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Eredeti példany Szegedi Vizmii Zrt.

Szeged, Tisza L. krt. 88.

1.

Altaldnos feltételek

1.1. A Szeged Megyei Jogi Varos Onkorményzat, mint tulajdonos
A tulajdonos megbizasabdl Ajanlatkérd neve:
Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

1.2. A szennyvizhaldzat {izemeltetdje:
Szegedi Vizmii Zirt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

1.3. Az Ajanlatkérd az ajanlati felhivasban k6zolt feltételekhez kétve van.

1.4. Az Ajénlatkérd az ajanlati hatarido lejartaig a felhivast visszavonhatja, melyrél az Ajan-
lattevéket levélben értesiti.

1.5. Az Ajanlatkérd az AjanlattevOknek az ajdnlat készitésével kapcsolatos koltségeit nem
tériti meg.

1.6. Az ajanlati felhivisban meghatdrozott modon megkiildétt dokumentacié alapjan az
Ajanlattevd egy ajanlat benyujtasara jogosult.

1.7. Az Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy az ajanlata az Ajanlatkérd tulajdonaba keriil, azt
nem igényelheti vissza és azért az Ajanlatkérd téritést, nem fizet.

1.8. Az Ajanlatkérd egy alkalommal az Ajanlattevoknek konzultdcidt biztosit. Ennek ido-
pontja: 2020. februar 24. 09 £ éra.

Talalkozas: a Szegedi Vizmii Zrt. (Tisza L. krt. 88.) L emeleti targyaléjaban. Sziikség
esetén helyszin a konzulticié utan kozdsen megtekinthetd.

1.9. Ajanlatkérd fenntartja maganak a jogot arra, hogy az ajanlatokat eredménytelennek
nyilvanitsa. Dontését AjanlattevOk részére nem kell megindokolnia.

Az ajanlat targya:

2.1. Az ajanlat targya:
Dugonics u. (OsztrovszKy u. — Séhordé u.) egyesitett rendszerii szennyvizcsatorna
rekonstrukceio.

Ajanlattevd az ajinlatit csak a helvszini koriilménvek. feltételek megtekintése,
megismerése utian adhatja be.

A megalapozott ajanlat Gsszeéllitisdhoz az Ajanlattevének a helyszint meg kell ismer-
nie és a megitélése szerint sziikséges kiegészit feltardsokat, felméréseket, allapot-
rogzitéseket sajat koltségén el kell végeznie. Ezekre és a dokumentéci6 hidnyossagara
a késobbiekben vallalkozé nem hivatkozhat, kivitelezésre vonatkozé pénziigyi tébb-
letigényt nem érvényesithet!

Az Ajénlattevd az ajanlati dokumentacidkban foglaltaknak megfelelden az egyesitett
rendszerii szennyvizcsatorna kivitelezési munkdinak elvégzésére villalkozik.

A tervekben szerepl6 csatorndnak és a hozzajuk kapcsolddo, tisztité- és ellendrzd ak-
néknak a kivitelezés befejezésével a megfeleld terhelés, viztartdsi, nyomasbiras ké-
pességgel, tovabba a tervezett vizelvezetési kapacitdssal kell rendelkeznie.
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Szeged, Tisza L. krt. 88.

2.2

A kivitelezési munkak soran a terv szerint kell kialakitani az egyenletes lejtést, biztosi-
tani kell a vizzarésagi, valamint az dllékonysagi kovetelményeket. Az Ajanlattevonek
a teljesitéshez sziikséges tovabbi, a dokumentacioban esetleg nem szereplé munkakat is
meg kell ajénlania, illetve el kell végeznie (pl.: forgalomterelési terv, bontasi terv, ké-
szitése, esetleges engedélyek beszerzése, stb.)

Az Ajanlattevonek ajanlatdban szerepeltetnie kell a kézmiiépités miatt felmeriil6 Gsszes
egyéb koltségeknek a dijat is.

Feladat ismertetése:
Dugonics u. (Osztrovszky u. - Séhordé u.) egyesitett rendszerii szennyvizcsatorna
rekonstrukcio.

A rekonstrukcids feladat: a mellékelt tervdokumentacié alapjan az egyesitett szennyviz-
csatorna kivitelezése.

A csatornaépitési munka eléfeltétele a meglévé kozmiivek kitiizése a Kivitelezési
teriileten.

Az ajanlatban szerepld kiviteli tervdokumentacié alapjan létesitendd j, valamint At-
épitendé csatornak megépitésére kell az Ajanlattevének ajanlatott adni.

A kivitelezési munka soran alapvetéen minden munkarészt a nyertes ajanlattevének kell
elvégezni.

Az ajanlat targyanak a Kiviteli tervdokumentacidjat az ajanlati kifrassal egyiitt (csak
digitalisan) megkiildjiik az Ajanlattevk részére.

A tervdokumenticiohoz kapcsolodo egyeztetési jegyzOkomyvek csak tijékoztatod
jellegiiek!

Az Uj csatornaval, illetve a miiszaki paraméterekkel kapcsolatos informaciok a mellé-
kelt miiszaki tervdokumentaciéban vannak leirva.

A rekonstrukcidban késziild6 Osszes aknanak (viznyeld, tisztitd, stb.) vizzarénak kell
lenni. Minden €pitendd és esetlegesen feltjitandé vezetékrdl, aknarél is viztartasi pro-
bat kell csinalni, amelynek 6sszes koltségét a vallalkozot terheli.

A kivitelezés soran az Uzemelteté Halézati Uzem, ill. a szakkozegek utasitdsait mara-
déktalanul be kell tartani.

Az dsszes munkandl, a tereprendezés a kivitelezOnek feladata, de a teriiletre bezart csa-
padékviz nem maradhat.

A munkateriilet 4tadas-atvétel el6tt a rekonstrukcios teriileten a gazvezeték Kitiizése
kotelezd, ami a nyertes Ajanlattevének a feladata. A kitlizést a Szegedi Vizmii Zrt.-
0] (Geodéziai csoport) kell megrendelni.

A kivitelezés soran az lizemelteté Halézati Uzem, ill. a szakkdzegek utasitisait mara-
déktalanul be kell tartani,

A kivitelezéssel kapcsolatos esetlegesen felmeriilt kérdések a konzultacion tehetdk fel

az Ajanlatkér6 felé. Az Ajdnlattevd az ajdnlatdt csak a konzulticion elhangzottak fi-
gyelembevételével adhatja be.

A megvalé6sulasi dokumentacidt a készrejelentéssel egyidGben 4t kell adni a Megrende-
16 részére, amit az e-épitési napldba is fel kell télteni. A miiszaki atadas-atvétel a fenti-
ek alapjan kezdhetd el!
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2.3.

24.

2.5.

Felhiviuk a T. Ajinlattevék figyelmét, hogy minden esetben a benviijtott szimla

30%-a visszatartisra keriil (a szerzdésben is rigzitve lesz) a megvalésuldsi terv-
dokumenticiék hidinytalan és kifogdstalan dllapotban, Ajinlatkérd részére torténd

Atadasaig.

Kérjiik a miiszaki leirasban irtakat figyelembe venni az drajinlat készitése sordn!

A kivitelezési munka utdn megépiilt csatorna szakaszoknak jobb miiszaki jellemzdkkel
kell birniuk, mint az azt megeldz6 és az azt kvetd vezeték szakaszoknak.

A Kkivitelezés csak a jogerés vizjogi létesitési engedély megléte és abban leirtak
alapjan toérténhet.

A Kkivitelezési munka megkezdése virhatéan 2020. dprilis hénapra tehetd.

A hulladékkezeléssel, -szallitassal, -artalmatlanitéssal és depondldssal kapcsolatos fel-
adatokat, hat6sagi jogszabalyoknak megfelelden lehet csak elvégezni!

A hulladék kibontésat, kezelését, mennyiségi adatait — suly, bontési hossz, anyag, 4tmé-
10 — naponta az épitési napléban a napi eseményeknek megfeleléen rogziteni kell.

Az Ajanlattevd a kivitelezési munka elvégzéséhez alvéllalkozdékat is alkalmazhat. Az
Ajénlattevé az alvéllalkozé munkajaért, mint sajatjaért felel. Ajanlattevonek a tételes
koltségvetésben meg kell jelolnie a tételeket, aszerint hogy alvillalkozéval (A)
vagy sajatként (S) végzi azt el. Ez alapjan meg kell hatiroznia a %-os alvallalko-
z0i foglalkoztatas mértékét is, melyet ajanlatdban fel kell tiintetnie. Az alvallalko-
zokat a nyertes Ajanlattevonek szerzddéskotés elstt az Ajanlatkérdvel jova kell ha-

gyatnia.
Altalanos kovetelmények:

- Akivitelezéshez sziikséges tervek (esetlegesen bontasi terv, forgalomszabalyo-
zasi terv,...) elkészitése vagy elkészittetése, hatosagi engedélyek beszerzése.

A novénykivagiasi, tiltetési engedélyek beszerzése a kivitelez6 feladata, ennek
koltségei is a nyertes Ajanlattevét terhelik, valamint a kozteriilet foglalassal
Osszefliggd koltségeket az ajanlatnak tartalmaznia kell.

A kivitelezési munkélatok megkezdése el6tt a zoldteriilet helyreallitisarsl
egyeztetni sziikséges a SZMJV PH Virosiizemeltetési Irodajaval.

- Létesitményjegyzék mely tartalmazza az elkésziilt csatorna szakaszok kimuta-
tasat €s az eltérések okait (csatorna hossz, bekotések atmérdje, anyag, aknak,
stb.);

- A vizjogi létesitési engedély, az engedélyezési, kiviteli tervek alapjan a komp-
lett kivitelezési munka elvégzése 1. osztalyi mindségben;

- Az ajanlathoz csatolni kell: a tervdokumentaci6hoz mellékelt tételes koltség-
vetést munkanemenkénti bontasban (foldmunka, betonozas, anyagarak, dijak,
szerelési és helyreéllitasi munkak) az 5.1. pont alapjan;

- Tomorségi vizsgalat elvégzése és dokumentéldsa 100 m-ként;

- Jelz8szalag elhelyezése a lefektetett csé tetején;

- Létesitményjegyzék mely tartalmazza a terv szerinti, valamint az elkésziilt
idomok kimutat4sat és az eltérések okait,

- Megsziintetend6 anyagok (pl. fedlap, viznyel6 racs, stb.) szallitélevéllel a Ka-
tay u.-i telephelyen kérjiik leadni, el6zetesen egyeztetve a Viz —és csatornaha-
16zati tizem képviselGjével,

- Kibontott és selejtezendd anyagok tételes lista készitése (anyag, 4tmérd, bont4-

si hossz, suly, stb.)
2N
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2.6.

Amennyiben a csatornahdlézati hélézat rekonstrukci6 régészeti érdekii teriiletet érint,
Gigy be kell tartani a SZESZ 51.§ (4) bekezdés elbirdsait. Az ezzel kapcsolatos minden-
nemii kételezettség a nyertes ajanlattevd feladata, melynek koltségét az ajanlatban sze-
repeltetni kell.

Burkolat helyreéllitassal kapcsolatos kvetelmények:

A rekonstrukcios teriileten, a burkolat helyreallitas az eredeti allapotoknak megfeleléen
kell elkésziteni, ahol a keresztez6déseknél a beépitési vonal az aszfaltozas hatéra. A te-
reprendezési feladatokat az eredeti allapotnak, illetve a Szegedi Kornyezetgazddlkod4si
Nonprofit Kft., valamint a Szeged M. J. Véros Polgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési
Iroda nyilatkozata alapjan, valamint a vizjogi létesitési engedély eldirasainak megfele-
16en kell helyreallitani.

A megbontott jardék (pl.: bekotések, esetleges épités soran keletkezett sériilések) bur-
kolatainak helyreallitas az eredeti allapotoknak megfeleléen kell elkésziteni.

A vizjogi létesitési valamint a burkolat bontasi engedélyek elbirisai alapjan szabad csak
a bontast és helyreallitast elvégezni!

3. Hataridék

3.1.

Az Ajanlattevoknek az ajanlatukban az alabbi hataridkre kell nyilatkozniuk:

- sziikséges engedélyek beszerzési hatarideje,

- munkateriilet atvételi hatarido,

- munka befejezésének véghatarideje,

- részletesen ki kell dolgoznia, és iitemeznie kell a kivitelezési munkat kiilénds te-
kintette] a munkagddor kiemelését megel6z6 esetleges talajvizszint siillyesztést, a
ducolat kialakitast, a tarskézmiivek allagmegdvasat (sziikség szerint szakfeliigye-
let megrendelése), védelmét és folyamatos iizemének biztositasat (az iitemtervet
az ajanlathoz csatolni kell).

3.2. Az ajinlat beaddsdnak hatarideje: 2020. mdrcius 10. 09.% 6ra

Az ajéanlatok beadésanak helye: Szegedi Vizmii Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.,
Miszaki és vallalkozasi osztaly 211. szoba.

Az ajanlatok bontdsa: 2020. mdrcius 10. 09 % Szegedi Vizmii Zrt. 6720 Szeged, Ti-
sza L. krt. 88., I. emeleti targyaléjaban (105-6s szoba).

A nyertes és nem nyertes ajanlatokrol, a palyazat kiértékelését kbvetden irasban érte-
siti az Ajéanlatkéré az Ajanlattevoket.

3.3. Az Ajanlatkéré altal kért befejezési hataridé: 2020. julius 30.

3.4. A beadaisi hataridé hosszabbitisara lehet6ség nincs!

4.1.

4.2.

Ajanlati ar €s pénziigyi elszamolis feltételei

Az Ajanlattev) el6legre nem tarthat igényt.

Az Ajénlatkérd az ajanlatok koziil az Osszességében legkedvezdbb feltételeket kinald
megalapozott ajanlat mellett dont. Az Ajanlatkérd a dontését nem kiteles megindo-
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Eredeti példany Szegedi Vizmii Zrt.

Szeged, Tisza L. krt. 88.

kolni. Az Ajanlatkérd az ajanlati felhivasat barmikor visszavonhatja és dontését nem
kdteles megindokolni.

4.3. Kizarolag teljes korii — a teljesités id6pontjara véglegesitett prognosztizalt tételes, fo-

rintban megadott — véllalkozasi ajanlat értékelhetd.

wor

4.4. Ajanlattevé altal alkalmazott wjitsi, vagy szabadalom-hasznositési szerzédések megko-

tése, a dij, a vételdr €s a kozremiikdoi dij fizetése is az Ajanlattevd kotelessége. Ezzel
kapcsolatban Ajanlatkérd a vallalkozasi aron feliil semmiféle koltséget nem fizet.

4.5 Az ajanlati drnak tartalmaznia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajénlat tar-

gyanak eredményfelelés megvalositasdhoz, kiprobalasiahoz és az ajanlati feltételekben
rogzitett garancialis feltételek betartdsahoz sziikségesek.

4.6. Az Ajanlattevd altal megadott 4rak szerzOdéses kotelezettségeinek teljesitése soran ko-

tottnek tekintenddk és semmilyen koriilmények kozott sem véltoztathaték meg.

4.7. Az Ajanlatkérd az igazolt szdmla Gsszegét a szdmla kiallitdsatol szamitott 30 naptari

napon beliil utalja 4t az Ajanlattevd altal megjelolt szamlara, a vallalkozasi szerzddés-
ben foglaltaknak megfeleléen.

4.8. A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetden a véllalkozasi 6sszegbdl jolteljesitési

garanciaként az ajanlati nyomtatvanyon megadott netté 10 %-ot vagy annal tbbet visz-
szatart Ajanlatkérd az egy éves garanciélis bejaras lezarisaig. A visszatartds osszege
bankgarancidval nem vilthaté Kki.

Az ajanlat tartalmi és formai kovetelményei

5.1. Az Ajénlattevoknek a targyi kivitelezési munkdra tételes ajanlatot kell tenni (a javasolt

5.2

muszaki megoldasr6l rovid lefrast kell késziteniiik), valamint a mellékelt ajanlati
nyomtatvanyt Ki kell tolteniiik.
Amennyiben nem az eredeti ajinlati nyomtatvany Keriil kitoltésre, avagy atirdsra
keriil, igy az Ajanlattevé ajinlata érvénytelen.

A beadott drajdnlatak tartalmaznia kell a szakagankénti tételes koltségvetést munka-
nemenkeénti bontasban (foldmunka, betonozas, anyagérak, dijak, szerelési és helyrealli-
tasi munkak) a palyazati kiiras pontjai betartasanak figyelembe vételével. Ez azt jelenti,
hogy a beadott arajanlathoz kiilén csatolni kell (Gsszegeket feltiintetve) a tételes szak-
agankénti koltségvetést. Ha az Ajdnlattevd nem ugy adja meg az drajdnlatdt. hogy az:
tényleges mennyiség, valamint az anyag és a munkadij egvségdrdnak szorzatdval egy-
értelmiien képezhetd. akkor ajdnlata nem megfeleld és nem fogadhaté el. Ennek megfe-
leléen a kiltségvetésben az anvagdr és a munkadij késébbiekben nem vdltoztathatd

meg!

Az Ajénlattevének az ajanlata mellé referencia listdt és 3 honapnal nem régebbi cég-
kivonatot (masolat is elegend) kell csatolnia!

A nyertes Ajanlattevével a Szegedi Vizmii Zrt. kétoldali szerzddést kot a kivitelezési
munkak elvégzésére. A nyertes Ajanlattevd jarandésagat az Ajanlatkérd nevére kialli-
tott, benyujtott szimlaval érvényesiti. Ajanlatkérd az igazolt szimla sszegét a szerz6-
désben meghatérozott fizetési hataridén beliil atutalja a nyertes Ajanlattevd szamléjara.

5.3. A szerzGdésben a kotelezd elemeken kiviil az ajanlati kiirdasban meghatarozottakat, illet-

ve az ajanlatban véllaltakat is szerepeltetni kell, kiilonds tekintettel az alabbiakra:

ZTN
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- jotallasi, szavatossagi, garancialis feltételek, idoket,
- késedelmes teljesités esetén a felek kotbér felelosséggel tartoznak a kovetkezék
szerint:

késedelmes teljesités esetén a késedelmi kétbér a nettd vallalkozasi dijnak

- azelso 10 nap folyaman napi 0,4 %-a

- akovetkezo 10 folyaman napi 0,8 %-a

- az azt kovetd késedelmes teljesités esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb a teljes
vallalkozasi dij 30 %-a
Megrendeld hibas teljesitést nem fogad el.

A kotbér esedékességének elsd napja: a szerzodésben vallalt teljesitési hataridot kvetd
elso nap.

6.  Ajanlattevé kotelezettségei

6.1. Az ajanlati eljarasban csak olyan gazdaséagi szereplé vehet részt és olyan alvallalkozdkat
alkalmazhat, aki nem &ll a 2011. évi CVII. torvény, IX. fejezet, 56.§ és 57.§ hatlya
alatt!

6.2. Az ajanlatokat zart boritékban, ,,.Dugonics u. (Osztrovszky u. - S6hord6 u.) egyesitett
rendszerii szennyvizcsatorna rekonstrukcié” és ,ARAJANLAT, csak a Miiszaki és Val-
lalkozasi Osztaly bonthatja fel” felirattal ellitva kérjitk postdzni gy, hogy az a be-
adasi hataridépontra megérkezzen. A zart boriték és a felirat a személyesen behozott
ajanlatokra is vonatkozik. Més médon érkeztetett vagy felirat nélkiili ajanlatokat nem
fogadunk el, és nem értékeliink Kki.

A nyertes Ajanlattevo részére az Ajinlatkérd S pld. tervdokumenticiét biztosit, az
e folott sziikséges példinyszamokat az Ajanlattevo sajat maginak biztositja.

6.3. Az Ajanlattevd gondoskodik a részletes ajanlattételi dokumentaciok elkészitésérdl.

6.4. Az Ajanlattevonek nyilatkoznia kell az lizemeltetd Szegedi Vizmii Zrt. mindségi és
munkavédelmi eléirasainak betartasardl. (1 - 2. sz. melléklet).

6.5. Az Ajénlattevd koteles a kivitelezést szigorian a szerzddéssel 6sszhangban végezni, al-
kalmazkodni és ragaszkodni az Ajanlatkérd képvisel6jének utasitisaihoz minden olyan
tigyben — akdr emliti a szerz6dés akar nem — amely a rekonstrukciét érinti, vagy arra
vonatkozik.

Ha az Ajanlatkérd célszerlitlen vagy szakszeritlen utasitast ad, erre az Ajanlattevé kote-
les 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabodl eredd karért az Ajanlattevo fe-
lelés. Ha azonban az Ajanlatkérd a figyelmeztetés ellenére utasitasit fenntartja, az
Ajénlattevd a szerzddéstdl elallhat. Ha nem all el, az Ajanlatkér$ utasitdsa szerint az
Ajanlatkérd kockazatara kételes a munkat elvégezni.

6.6. A kivitelezés koriilményeire vonatkozo, kiilsd szervek altal hatosagi jogkirben adott
jogszerii utasitisokat az Ajinlattevé koteles megfelelden végrehajtani és hajtatni,
¢s errdl az Ajanlatkérét haladéktalanul értesiteni.

6.7.Az Ajanlattevé teljes felelosséggel tartozik a kivitelezés végrehajtasaért, az azzal kap-
csolatos munkateriilet védelméért, a munkabiztonsagi és balesetvédelmi elbirasok betar-
tasaért, a munkateriilet 4tadas idOpontjatol a szerzodés teljesitésének iddpontjaig.
Felhivjuk az Ajanlattevok figyelmét, hogy amennyiben a 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM
egyiittes rendelet alapjan a munkateriilet(ek)en sziikséges a munkavédelmi koordinatori
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6.8.

6.9.

feladatok ellatésa, akkor ezt a feladatot végezzék el, és annak koltségét tartalmazza az
ajanlati 4r. Az ajdnlatban meg kell nevezni a munkavédelmi koordindtor nevét, ci-
mét és jogosultsagat.

Az Ajéanlattevo koteles megfizetni minden illetéket, dijat, vamot, bérletet és mas ki-
adast vagy kértalanitast, melyek a kivitelezéshez sziikséges anyagok beszerzése és taro-
lasa miatt felmeriilnek. Tovabba a kivitelezés soran felhasznalt viz, gaz, villamos ener-
gia ellatas, stb. hasznélatdnak és esetleges kiépitésének koltségeit.

Az Ajanlattevének és alvallalkozdinak az anyagok, és eszk6zok mozgatasat ugy kell
végrehajtani, hogy a szallitds sordn felhasznalt utak, az egyéb miitargyak karosodast,
sériilést ne szenvedjenek. A kivitelezés soran elbidézett kdrnyezetkarosodasért vagy
szennyezésért az Ajanlattevot terheli minden felelosség és kivetkezmény.

6.10. A Kkivitelezési munka megkezdésének feltétele a kozteriilet hasznalati és burkolat-

bontisi engedélyek beszerzése és a forgalom terelési terv elkészitése, az illetékes
hatésagok engedélyeinek beszerzése, melyeknek a koltségei az ajanlattevot terhe-
lik.

6.11. A munkateriilet frekventalt helyen talalhatd, ezért fokozottan be kell tartani a zaj- és

balesetvédelmi eldirasokat. A nyertes Ajanlattev$ csak olyan eszkszoket hasznalhat,
melyek megfelelnek az ide vonatkozo jogszabalyi elirasoknak, az errél sz6l6 igazo-
lasokat csatolni kell az ajanlathoz.

6.12. A nyertes Ajanlattevé koteles a kivitelezés idGtartama alatt a munkateriilet 6rzésérél, a

vagyonbiztonsagrél, a balesetvédelmi 6vérendszabalyok, tlizbiztonsagi, érintésvédel-
mi szabélyok betartasar6l, az érintett teriileten a beteg- és szemétszallitas, a tiizmeg-
elézési és tlizoltasi feladatok érdekében az illetékes szervek szolgaltato, és egyéb te-
vékenységének lehetdségérdl gondoskodni, viselni az esetlegesen felmeriilé kozterii-
let, egyéb foglalasi dijakat, bontasi koltségeket és a sziikséges illetékeket, a munka-
végzéshez sziikséges energia koltségeket, valamint a felhasznalt energia és viz dijait.
A nyertes Ajanlattevd koteles a munkak soran keletkezett hulladékokat a vonatkozd
hatalyos jogszabalyok figyelembevételével a jellegiiknek megfelelé (kommunalis, ve-
szélyes, stb.) engedélyezett lerakohelyre szallitani, drtalmatlanitani.

A hulladék elhelyezésérél kapott bizonylatok misolati példinyait minden eset-
ben az Ajinlatkérd részére (a ,,D” tervhez csatolva) it kell adni.

A ,,D” tervdokumentacioban csatolt &sszes hulladékjegyeket (szemétjegy) az Ajanlat-
tevének eredeti szigndval és bélyegzével kell ellatni.

A nyertes Ajanlattevd koteles a balesetvédelmi szabvanyokat, rendeleteket, eldiraso-
kat betartani, betartatni, az ezzel kapcsolatos mindennemii felel6sség a vallalkozot
terheli.

A munkavégzés sordn a kivitelezésbol szarmazd karok elhdritasa, kartalanitds vagy
tizemeltetési probléma megoldasa és finanszirozasa az Ajanlattevé feladata. Az ebbdl
eredd Osszes koltség az Ajanlattevot terheli. A nyertes Ajanlattevd munkateriilet tvé-
telekor sajat koltségén videds vagy egyéb médon, régzitse, vagy dokumentélja a kor-
nyezd miitargyak, burkolatok, épiiletek és barmely veszélyeztetett 1étesitmény munka-
teriilet atvételkori dllapotat, azok esetlegesen meglévo hibait.

(Az Ajanlatkérd a nyertes Ajanlattevére vonatkozé munkavédelmi eldirasait a 1. sz.
melléklet tartalmazza!)

A nyertes Ajanlattev sajat koltségén koteles a targyi munka biztonsdgi és egészség-
védelmi tervét elkésziteni, valamint munkavédelmi koordinatori feladatok ellatisa
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munkavédelmi koordinatort alkalmazni a kiviteli munkak alatt. A munkavédelmi
koordinator a kivitelezés menetéhez, litemezéséhez igazodva, igény és sziikség szerinti
alkalommal helyszini kézremiikodéssel és egyeztetésekkel kiteles a helyszini munkak
soran a felelés miiszaki vezet6vel egyiittmiikddve, a munkavédelmi koordinatori fel-
adatok ellatasara. Megjelenési idoszak a munkak fazisatol fiiggben minimum heti, de
bizonyos esetekben, munkafazisokban napi szintii kell, hogy legyen.

A munkavédelmi koordinator koteles a munkahelyen rendszeresen ellenérizni az
egészséges nem veszélyeztetd és a biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek
(munkahely, munkaeszkozok, stb.) kivitelezd altal térténd teljesitését. A megallapita-
sokat a helyszinen dokumentalja, azt a helyi vezetének atadja.

6.13. Az Ajanlattevd tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kiépitett elektromos energia,
ivdviz, egyesitett szennyvizcsatorna, gaz és tavkozlési haldzat {izemelhet. Ez a k-

riilmény nem mentesiti az ajanlattevit a kozmiiszolgaltatokkal valé elbzetes
egveztetés megtartisatol, a tényleges és pontos nyomvonal meghatirozis érdeké-
ben, valamint az esetlegesen okozott karok megtéritésétol és a sziikséges javitdsi
munkak elvégzésétdl. A kirokozais tekintetében mind a régi meglévd, mind pedig az
1j, rekonstrukcié keretében épiilé csatorna nyomvonalan 18vé kdzmiivek védelmérol
és dllagmegdvasardl gondoskodnia kell a nyertes Ajanlattevonek.

A csatorna rekonstrukeio kivitelezésének ideje alatt a nyertes ajanlattevonek (kivitele-
z0) gondoskodnia kell az érintett ingatlanok vizellatasdnak, valamint a szennyviz- és
csapadékviz elvezetésének folyamatos biztositasarol.

Az Ajanlattevonek szerepeltetnie kell az ajanlataban a munka elvégzéséhez sziikséges
esetleges ideiglenes szennyvizatemel6k és nyomévezetékek kiépitésének, lizemelteté-
sének és bont4sanak, valamint a szennyvizitemel6k ideiglenes energiaellatasanak a
koltségeit is.

A pontos viztelenitési méd megallapitasat az Ajanlattevének kell meghatarozni.

6.14. Az Ajanlattevé gondoskodik a részletes megvaldsulasi tervek elkészitésérol és azok a
324/2013. (VIIL.29.) Korm. Rend. szerinti dokument4lasrol. Azokat a munka készre
jelentésekor atadja a Megrendelonek.

A geodéziai bemérés Osszegét nem kell feltiintetni az arajanlatban, de kotelezd a Sze-
gedi Vizmii Zrt. Geodéziai Csoportjatél megrendelni a bemérést, az alabbi elérhetdsé-
geken:
Tel.: 06/20 402-1212; 06/20 286-1628
e-mail: meszarosne« szevedivizmu.hu

horvathmelinda @szevedivizmu.hu

A geodéziai bemérést még eltakaras el6tt nyiltarkosan kell elvégezni. Ennek érdeké-
ben folyamatos egyeztetés sziikséges a Szegedi Vizmii Zrt.-vel.

6.15. Az Ajanlattevd a kameras csatornavizsgalatot csak a Szegedi Vizmii Zrt.-vel végeztet-
heti el. A vizsgalat koltségét az drajanlatban nem kell feltiintetni

6.16. Az Ajanlattev tudomasul veszi, hogy az épités soran esetlegesen felmeriilé tervezoi
miivezetést, szakhatdsagi felligyeleteket (régészeti, stb.) sajat kltségén biztositja.

6.17. Az Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy a kivitelezéshez sziikséges anyagok beszallita-
sabol adddo késedelem miatt, vagy barmi mas indokbol befejezési hataridé modositast

nem kezdeményezhet.

6.18. A nyertes Ajanlattevd koteles folyamatosan egyeztetni, a kivitelezés alatt az illetékes

onkormanyzati képviselovel.
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6.19. Az Ajanlattevonek az ajanlatdban meg kell hatdroznia az éltala alkalmazott szakirdnyt
végzettséggel rendelkezo felelds miiszaki vezetd nevét és annak névjegyzéki szamat.

6.20. Az Epkiv. 24.§ (4) bekezdése szerint az elektronikus épitési napld napi szintli vezetése
és felelds miiszaki vezetd alkalmazasa kotelezd. Az épitési naploba a napi munkavég-
zésre vonatkozo bejegyzést az adott nap 20% 6rajdig meg kell tenni, hogy a févallal-
kozé altal vezetett naplobejegyzés (Szegedi Vizmii Zrt., mint févallalkozd) is iddben
elkészithetd legyen. Az Ajanlattevé altal térténd napi szintil naplé bejegyzések elma-
rad4sabol adédo esetleges fovallalkozbi biintetések az Ajanlattevot terhelik.

7. Minéségi kovetelmények

7.1. A szerz6dés targyat képezod kivitelezési munkak az érvényes szabvanyok, valamint a
targyl munkéra vonatkozo térvények és rendeletek figyelembevételével kell elkésziteni.

7.2. Az Ajanlattevd csak Magyarorszigon alkalmazasi engedéllyel bird 1. osztalyh gépet, be-
rendezést, anyagot, késziiléket hasznalhat fel. A beépitett gépek, berendezések és anya-
gok miibizonylatait az Ajanlattevonek kell szolgaltatni. Az ezekkel kapcsolatos eljaras
¢s koltségek az Ajanlattevét terhelik.

Az elkészitett munka 1. osztilyhi minéségben, 1. osztilyii anyagok beépitésével ké-

sziilhet.

7.3 Az Ajénlattevd kizarolagos feleldsséget vallal a berendezések és a beépitett anyagok
rendeltetésszerti hasznalhatosagaért, és minGségéért, fliggetleniil attol, hogy azt meg-
rendelésre mas alvallalkozé szallitotta, vagy készitette el.

7.4. Az Ajanlattevd az elvégzett munka sordn keletkezé hulladékot koteles dijmentesen el-
szallitani, elszallitatni.

8. Uzembe helyezés, miiszaki dtadss-atvétel

8.1. A miiszaki atadas-atvételi eljarast MEGELOZOEN az Ajanlattevd az Ajanlatkérének
atadja (egyben a sikeres miiszaki atadas-atvétel feltétele):

e a megval6sulasi terv - ,,D” - terv 5 példdny papir alapa és 2 pld. digitilis alapu
(DWG és PDF) formdtumban USB pendrive-ra kiirva, amelynek tartalmaznia

kell:
o tartalomjegyzék;
o a helyszinrajzon, csoméponti rajzo(ko)n, kereszt- és hossz-szelvény(ek)en a

O 0 00O

o)

megepiilt, megvaldsult miitargyakat, az épités sordn a tervtdl sziikségessé valé
eltéréseket azok széveges indoklasaval;

a kivitelezés soran késziilt jegyzOkdnyveket (miiszaki atadéas- atvétel jegyzo-
konyv; helyszini bejaras jegyzOkdnyv, stb.), kivitelezéssel kapcsolatos minden
fotét, videodt;

felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat, kivitelezoi nyilatkozat;

vizjogi 1étesitési engedély hatdrozatat;

tomorségvizsgalati, teherbirasi jegyzokonyvet;

viztartdsi proba és kameras csatornavizsgalati jegyzokonyv

hulladékkezelésrdl sz616 igazolas, ,,SZ” jegyek, szallitélevelek és nyilatkoza-
tok csatolsa (feltiintetve a hosszakat, stlyt kg, EWC kodokat);

az_elszallitott nem veszélyes hulladékr6l BONTASI HULLADEKNYIL-
VANTARTO LAP kiéllitasa és csatolésa;

geodéziai bemérési jegyzOkonyvet, melynek tartalmaznia kell:
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* mellékelve létesitmény jegyzéket (elem-, idomkimutatis), hrsz. feltiin-
tetése, 324/2013. (VII.29.) Korm. Rend. 6.§ (1) bekezdés és a 11.§ szerin-
ti metaadatokkal EOW koordinata rendszerben 4brazolva);

o nyilatkozatot, hogy a kivitelezési munka megfelel a vonatkozé OTEK, MSZ,

MI eléirasainak;

o magyar nyelvii mindségi bizonylatokat (beépitett anyagok, idomok);

o akibontott és selejtezésre elszallitott anyagok list4jat tablazatos formaban, épi-
tési rajzonként csoportositva anyag, atmérd, stly és bontdsi hossz feltiintetésé-
vel.

A miiszaki dtadas-dtvétel csak az elfogadott ..D” tervdokumenticié megléte. és

készrejelentéskor megrendeld részére torténd Atadisa esetén sikeres, és lezirha-
to!

A dokumentaci6t igényesen, mappaban Gsszefiizve, minden oldal aldirva és lebélye-
gezve ,Dugonics u. (Osztrovszky u. - S6hordé u.) egyesitett rendszeris szennyviz-
csatorna rekonstrukcié” megvalosulasi tervdokumentacié ,,D” terv felirattal kell
atadni az Ajanlatkéronek. Mas médon atadott vagy felirat nélkiili dokumentacidkat az
Ajanlatkéré nem fogad el, azaz a miiszaki atadas-atvételi eljarast addig eredményte-
lennek mindsiti.

A ,,D” tervdokumentacié minden oldalat eredeti alafrassal kell ellatni!

8.2. A sikeres miiszaki atadas-atvétel napjat kovetd naptéari nappal kezdddik az Ajanlattevd
jotallasi, szavatossagi kotelezettsége.

9, Ajanlatok beérkeztetése, felbontdsa, ismertetése

9.1. A személyesen, vagy meghatalmazott utjan beadott ajanlatokat az atvevd érkezteti, az
atvétel pontos idpontjat ravezeti az ajanlatot tartalmazé boritékra, és egytittal igazolja
az atvétel tényét. Hataridd utan érkezett ajanlatokat az Ajanlatkérd nem fogad el.

9.2. A hataridében érkezett ajanlatokat az Ajanlatkérd a Szegedi Vizmili Zrt. Miiszaki és
Villalkozasi osztily képviseldjéneck jelenlétében bontja fel, melyrél jegyzokonyv ké-
sziil. A bontés az ajanlatot beadott Ajanlattev6k részére nyilvanos.

9.3. Ervénytelen az ajanlat, ha:

e olyan Ajanlattevd nytjtotta be, aki nem felel meg a 6.1. pontban foglalt kdve-
telményeknek,

* a felhivasban meghatirozott hatarid$ utin nyujtottak be (azon ajanlat, melyet
igazoltan még beadasi hatarid elbtt adtak postara, de hataridd utan érkezett be
Térsasagunkhoz, szintén érvénytelennek mindsiil),

¢ nem felel meg az ajanlattételi felhivasban foglalt alaki és tartalmi kdvetelmé-
nyeknek,

® az ajanlati arat, annak igényelt litemezését nem egyértelmiien hatirozza meg,
mas ajanlathoz, vagy valamely feltételhez kéti,
az Ajanlattevd az ajanlati kiiras feltételeit nem fogadta el teljes egészében,

e hidnyosan vagy nem szolgaltatja vissza az esetleges papir alapt miiszaki terv-
dokumentaciot,

e olyan nyijtja be, aki nem jogosult az eljarasban részt venni,

* ha az Ajanlattev$ az ajanlatat nem a helyszini koriilmények, feltételek megte-
kintése, megismerése utén adta be,

e ha az Ajanlattevd nem készitette el és ajanlata mellé nem csatolta a feladaton-
kénti tételes koltségvetést,
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e ha az Ajanlattevd nem az Ajanlatkérd altal megkiildott alairt eredeti ajanlati
nyomtatvanyt t6ltotte ki.

9.4. Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy az Ajanlatkérd nem kdteles a legalacsonyabb &sz-
szegli vagy barmilyen ajanlatot elfogadni, tovabba megilleti az a jog, hogy az ajanlati
eljarast eredménytelennek nyilvanitsa. Ezen dontését ez esetben sem koteles megindo-
kolni.

10. Az ajinlatok elbirilisanak szempontjai:

r_rr

Osszességében a legeldnydsebb ajanlat. Az ajdnlatkérd a dontését nem kisteles megindo-
kolni.

E)\*/Cl SZEGED! Vizm “
Szeged, 2020. februar 04. M 6720 SZEGED g E

Tisza Lajos krt. 88,
,,zzmmm 6701 Pf.: 104
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AJANLATI NYOMTATVANY
(kitoltve kotelezo beadni)

Az ajanlat tirgya: Dugonics u. (Osztrovszky u. — Séhordé u.) egyesitett rendszerii szennyviz-
csatorna rekonstrukcié
Ajanlatkéré neve: Szegedi Vizmii Zrt.

6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Ajanlattevé meve: L,

Ajanlattevé cime: .

Ajanlati ar:

Kivitelezési dij: e, Ft+ AFA
(Indikativ arajanlat)

Az Ajanlattevd nyilatkozata, hogy az ajdnlati kiirds feltételeit teljes egészében elfogadja-e:
igen nem

Az Ajinlattevé mindségbiztositasi rendszerrel rendelkezik-e:

igen nem
Cégkivonatot csatolt: igen nem
Referencialistat csatolt: igen nem

Csdéd, felszamolasi, végelszamolasi eljaras alatt all-e:

igen nem
Jotallasi/garancia és szavatossagi feltételek: jotiallds  szavatossag
jogszabaly szerinti (években meghatdrozva) .......... 8V, BV
egyéb plusz (években meghatdrozva) ... év, ... év

(A 12/1988.(XI1.27.) EVM-IPM-MEM-KVM egyiittes rendelete szerint a kotelez6 alkalmassédgi
id6, épitési munkara 10 év.)

Fizetési hataridé: 30 naptari nap <&

Szdimla szakaszolas: csak végszamla/szakaszszamla 10 % visszatartassal
csak végszamla/szakaszszdmla 10 %-nal tobb visszatartdssal
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Teljesitési hataridé

megfelel a kiirasnak 2020, julius 30.

a vallalt hataridé a kiirasnal kevesebb ................... nappal (az eltérés
naptari napokban meghatarozva)

a vallalt hatarid6 a kiirasnal tbb ................... nappal (az eltérés naptari
napokban meghatarozva)

egyéb:

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

Felhiviuk a T. Ajinlattevok figvelmét, hogy minden esetben a benyvijtott szimla 30%-a visz-
szatartasra keriil (a szerzédésben is rogzitve lesz) a megvalosulasi tervdokumenticiéok hiany-
talan és kifogistalan dllapotban, Ajanlatkéré részére torténd atadasiig.

A megfeleld valasz értelemszertien alahtizandd, vagy a megfeleld rovat kitsltendd.
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