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A Szeged Megyei Jogli Véaros Onkorményzat, mint tulajdonos
A tulajdonos megbizasabol ajanlatkérd neve:

Szegedi Vizmti Zrt.

Szeged, Tisza L. krt. 88.

A vizhalozat lizemeltetdje:
Szegedi Vizm Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

Az Ajanlatkéré az ajanlati felhivasban kozolt feltételekhez kotve van.

Az Ajénlatkér az ajanlati hatérid6 lejartaig a felhivéast visszavonhatja, melyrsl az
Ajanlattevoket levélben értesiti.

Az Ajanlatkérd az Ajanlattevknek az ajanlat készitésével kapcsolatos koltségeit
nem tériti meg.

Az ajénlati felhivdsban meghatarozott médon megkiildtt dokumentécié alapjan az
Ajénlattevd egy ajanlat benyujtasara jogosult.

Az Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy az ajanlata az Ajanlatkérd tulajdonaba keriil,
azt nem igényelheti vissza és azért az Ajanlatkérd téritést, nem fizet.

Az Ajéanlatkéré egy alkalommal az Ajanlattevéknek konzulticiot biztosit. Ennek
idépontja: 2020. aprilis 15. 10 L éra.

Talalkozas: helyszinen, azaz a Szeged, Orsovai u. — Hargitai u. sarok

Ajanlatkérd fenntartja magénak a jogot arra, hogy az ajanlatokat eredménytelennek
nyilvéanitsa. Dontését Ajanlattevok részére nem kell megindokolnia.

Az ajanlat targya:

2.1.

Az ajanlat targya:
Orsovai u. ivovizhalézat rekonstrukeié kivitelezése

Ajanlattevo az ajanlatat csak a helyszini koriilmények, feltételek megtekintése,
megismerése utan adhatja be.

A megalapozott ajanlatok Osszeallitasahoz az Ajanlattevének a helyszineket meg
kell ismernie és a megitélése szerint sziikséges kiegészitd feltarasokat, felmérése-
ket, allapotrogzitéseket sajat koltségén el kell végeznie. Ezekre és a dokumenta-
cid hidnyossagara a késébbiekben ajanlattevé nem hivatkozhat, kivitelezésre vo-
natkozé pénziigyi tobbletigényt nem érvényesithet!

Az Ajéanlattevd az ajanlati dokumentacioban foglaltaknak megfeleléen vizvezeték
kivitelezési munkai elvégzésére vallalkozik.

Az Ajanlattevonek a teljesitéshez sziikséges tovabbi, a dokumentacioban esetleg
nem szerepld munkdkat is meg kell ajanlania, illetve el kell végeznie (pl.: esetleges
forgalomterelési terv készitése, esetleges bontasi terv, esetleges engedélyek beszer-
zése, stb.)
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2.2,

Az Ajénlattevinek ajanlatdban szerepeltetnie kell a kozmiépités miatt felmeriild
Osszes egyéb koltségeknek a dijat is.

Feladat ismertetése:
Orsovai u. ivéovizhalézat rekonstrukeié kivitelezése

A technoldgidhoz sziikséges minden anyag (szerelvények, csovek, ideiglenes veze-
tek, aknafedlapok, stb.) biztositisa az Ajanlatkér feladata. Az egyéb anyagok be-
szerzése az Ajanlattevot terheli (alvallalkozé szorosan egyiitt kell miikddjon a Mii-
szaki és Villalkozasi Osztallyal). A kivitelezés soran a Viz-és csatornahalézati
lizem feladata az tizemel6 halozatra kotési munkak, a dugézasok, a megtamasztas, a
vizminta vétel, valamint a mechanikai tisztitas elvégzése, minden egyéb munka az
Ajanlattevé feladata lesz. Az Gsszes foldmunka elvégzése az Ajanlattevd feladata.
Tekintettel arra, hogy a vizminta vételt, valamint a mechanikai tisztitdst a Szegedi
Vizmi Zrt. végzi, aminek az els6 koltségét a Kivitelez6t nem terheli, igy az 4rajan-
latban sem kell feltiintetni. Amennyiben sikertelen az elsé vizmintavétel, igy a to-
vabbi mechanikai tisztitds és vizmintavétel a Kivitelezd koltségét képezi. A szi-
vacsbehelyezé helyét és a vizelvezetés kialakitasi lehetdségét a Kivitelezének kell
megoldani sajat koltségén.

A fertétlenités a Kivitelezd feladata és koltsége. A fertStlenitd anyagot a Szegedi
Vizm{ Zrt. Viz-€s csatornahalézati tizem jovahagyasaval a Kivitelezd szerzi be sajat
koltségére.

A mechanikai tisztitast elézetesen meg kell rendelni a Viz —és csatornahalézati
tizemtol.

A végleges bekotéseknél a vizmér6 akndkban a bekdtési vizmérd eldtti elzard sze-
relvényt is az Ajanlattevd szereli fel. A Viz-€s csatornahélézati {izem csak az atko-
tési munkakat végzi.

Szalas csovek esetében elektrofitting alkalmazasa sziikséges. A vizvezetéken 1évo
kotésekrdl varratképet kell késziteni.

Nyomasprobandl az osszes vezetéknek kell nyomasprobat tartani (gerinc, bekostd,
szerelvények).

A nyertes ajanlattevd az ideiglenes vezeték kiépitését az engedélyes tervdokumen-
tacid V-6 vizvezeték vizellatas helyszinrajza alapjan végezheti el a Viz-és csatorna-
hal6zati tizem kozremiikddésével. A repiildvezeték kiépitése utan keriilhet sor a fer-
totlenitésére, majd mintavételezésre.

Megfelel6 vizminta eredményt kdvetden a Viz-és csatornahaldzati tizem értesiti ki a
lakossagot az atkotésekrél a munkak megkezdése elbtt 72 oraval. Az atkotési mun-
kék utan kezdheté meg csak a rekonstrukcio.

A munkateriilet atadas-atvétel eldtt a nyertes Ajanlattev feladata a rekonstrukci-
0s terlileten a gazvezeték, valamint az 0 vizvezeték kitlizése.

A megépiilt vezetékekrol fényképfelvételekkel kell késziteni még az eltakaris el6tt,
beazonosithatoan.

Az 0j gerincvezetékekkel, illetve a miiszaki paraméterekkel kapcsolatos informaci-
6k a mellékelt miiszaki tervdokumentaciokban vannak leirva. A tervvel kapcsolatos
esetlegesen felmeriilt kérdések a konzultacion tehetdk fel az Ajanlatkérd felé. Az
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2.3.

24.

2.5.

Ajdnlattevd az ajdnlatdt csak a konzultdcion elhangzottak figyelembevételével ad-
hatja be.

A kivitelezés soran az Uzemelteté Halozati Uzem, ill. a szakkozegek utasitdsait ma-
radéktalanul be kell tartani.

A megvaldsulasi dokumentdciot a készre jelentéssel egyiddben 4t kell adni a Meg-
rendeld részére.

Az Ajénlattevd csak a kiviteli terv szerinti miszaki kialakitdsra adhat ajanlatot!
Nem lehet opcids ajénlatot adni (azaz cs6roppantas, iranyitott furas, sajtolas, stb.)

A kivitelezési munkat a vizjogi létesitési engedély alapjan kell végezni, és elekt-
ronikus épitési naplé nyitasa is sziikséges.

A kivitelezési munkak utdn megépiilt vizvezeték szakaszoknak jobb miiszaki jel-
lemzdkkel kell birniuk, mint az azt megeléz6 €s az azt kdvetd vezeték szakaszok-
nak.

A hulladékkezeléssel, - szallitassal, - artalmatlanitassal és deponaléssal kapcsolatos
feladatokat, hatosagi jogszabalyoknak megfelelden lehet csak elvégezni!

Az esetleges hulladék kibontdsat, kezelését, mennyiségi adatait — sdly, bontasi
hossz, anyag, 4tméré — naponta az épitési naploban a napi eseményeknek megfele-
16en kell rogziteni.

Az Ajéanlattevd a kivitelezési munkak elvégzéséhez alvallalkozokat is alkalmazhat.

Az Ajanlattevé az alvéllalkozé munkajaért, mint sajatjaért felel. Ajanlattevének
meg kell jelolnie a munkanemeket, aszerint hogy alvallalkozéval (A) vagy sa-
jatként (S) végezi azt el. Ez alapjan meg kell hatiroznia a %-os alvallalkozéi
foglalkoztatas mértékét is, melyet ajanlataban fel kell tiintetnie. Az alvallalko-
zokat a nyertes Ajanlattevének szerz0déskotés el6tt az Ajanlatkérdvel jova kell ha-
gyatnia.

Altalanos kévetelmények:

- A kivitelezéshez sziikséges tervek (esetlegesen bontési terv, forgalomszaba-
lyozasi terv,...) elkészitése vagy elkészittetése, hatdsagi engedélyek beszer-
zése.

A novénykivagasi, tiltetési engedélyek beszerzése a kivitelezé feladata, en-
nek koltségei is a nyertes Ajanlattevot terhelik, valamint a kdztertilet fogla-
lassal 6sszefliggd koltségeket az ajanlatnak tartalmaznia kell.

A kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt a zoldteriilet helyreallitasarol
egyeztetni sziikséges a SZMJV PH Vérosiizemeltetési Irodajaval.

- Az ajanlathoz csatolni kell: tételes koltségvetést munkanemenkénti bon-
tasban (foldmunka, betonozés, anyagarak, dijak, szerelési és helyreallitasi
munkak) az 5.1. pont alapjan.

- A kiviteli tervek alapjan a komplett kivitelezési munka elvégzése 1. oszta-
lyt minéségben.

- Tomorségi vizsgalat elvégzése és dokumentalasa 100 m-ként.

- Jelz6szalag elhelyezése a lefektetett cs6 fOlott (takaras 30-50 cm).

- Létesitményjegyz€k mely tartalmazza a terv szerinti, valamint az elkésziilt
idomok kimutatasat és az eltérések okait.

4. oldal

o Ve



Szegedi Vizm( Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

2.6.

- A megsziintetendd fém anyagti idomokat (pl. tiizcsap, csoméponti anyagok)
szallitolevéllel a Katay u.-i telephelyen kérjiik leadni, elézetesen egyeztetve
a Viz —€s csatornahaldzati iizem képviseldjével.

- Kibontott és selejtezendé anyagok tételes listajat (anyag, 4tmérd, bontasi
hossz, stb.),

- Zbldteriiletet érint6 kivitelezési munkalatok egyeztetése SZMIVPH Véros-
lizemeltetési Irodajaval

Burkolat helyreallitassal kapcsolatos kovetelmények:

Burkolatbontési engedély megkérése sziikséges a munka megkezdése elbtt. Az elta-
karasi munkékat, a burkolat helyreéllitast és a tereprendezési feladatokat az eredeti
allapotnak megfeleléen, illetve a Szegedi Kornyezetgazdalkodéasi Nonprofit Kft.,
valamint a Szeged M. J. Varos Polgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Iroda nyi-
latkozatai, helyszini utasitasai alapjan kell helyreallitani.

3. Hataridok

3.1.

Az AjanlattevOknek az ajanlatukban az alabbi hatarid6kre kell nyilatkozniuk:

- sziikséges engedélyek beszerzési hatarideje,

- munkateriilet atvételi hatarido,

- munka befejezésének véghatarideje,

- részletesen ki kell dolgoznia, és iitemeznie kell a kivitelezési munkat.

3.2. Az ajanlat beadasanak hatarideje: 2020. dprilis 29. 10.2 éra

Az ajanlatok beadésanak maddja: csak e-mail formaban adhaté be

palyazatbeadas(@szegedivizmu.hu cimre!

A targyban kér |Uk megnevezni: 9 Orsovai u. ivovizhalozat rekonstrukcio kivitele-
gy g
zése”

Az ajanlatok bontasa: 2020. dprilis 29. 10 % Szegedi Vizmii Zrt. 6720 Szeged,
Tisza L. krt. 88. A bontds nem nyilvanos!

A nyertes és nem nyertes ajanlatokrol, az Ajanlatok kiértékelését kvetden irdsban
értesiti az Ajanlatkérd az Ajanlattevoket.

3.3. Az Ajanlatkéré altal kért befejezési hataridé: 2020. szeptember 12.

3.4. A beadasi hatarid6 hosszabbitasara lehet6ség nincs!

4.1.

4.2.

Ajanlati ar és pénziigyi elszamolas feltételei

Az Ajanlattevo el6legre nem tarthat igényt.

Az Ajéanlatkérd az ajanlatok koziil az 6sszességében legkedvezobb feltételeket ki-
nalé megalapozott ajanlat mellett dont. Az Ajanlatkéré a dontését nem koteles
megindokolni. Az Ajanlatkéré az ajanlati felhivasat barmikor visszavonhatja és
dontését nem koteles megindokolni.
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4.3. Ajanlattevd altal alkalmazott 0jitdsi, vagy szabadalom-hasznositisi szerzédések

megkotése, a dij, a vételar és a kozremiikoddi dij fizetése is az Ajanlattevd koteles-
sége. Ezzel kapcsolatban Ajanlatkéré a vallalkozasi aron feliil semmiféle koltséget
nem fizet.

4.4. Az ajanlati arnak tartalmaznia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajanlat

targyanak eredményfelelés megvaldsitasahoz, kiprobéaldséhoz és az ajanlati feltéte-
lekben rogzitett garancialis feltételek betartasahoz sziikségesek.

4.5. Az Ajanlattevo altal megadott arak szerzbdéses kotelezettségeinek teljesitése soran

kotottnek tekintenddk és semmilyen koriilmények kozott sem valtoztathatok meg.

4.6. Az Ajénlatkéré az igazolt szamla Gsszegét a szamla kiallitasatol szamitott 30 napta-

ri napon beliil utalja 4t az Ajanlattev altal megjeldlt szamlara, a véllalkozasi szer-
z6désben foglaltaknak megfeleléen.

4.7. A sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljarast kovetSen a vallalkozasi 6sszegbdl joltelje-

sitési garanciaként netté 10 %-ot visszatart Ajanlatkérd az egy éves garancialis beja-
ras lezarasaig. A visszatartas 6sszege bankgarancidval nem valthatd ki.

Az ajanlat tartalmi és formai kovetelményei

5.1.Az Ajanlattevknek a targyi kivitelezési munkéra tételes ajanlatot kell tenni (a ja-

3.2

3.3

vasolt miiszaki megoldasrdl rovid leirdst kell késziteniiik), valamint a mellékelt
ajanlati nyomtatvanyt ki kell tolteniiik és a megkiildott ajanlatuknak digitali-
san tartalmazniuk kell.

Amennyiben nem az eredeti ajanlati nyomtatvany keriil kitoltésre, avagy at-
irasra keriil, igy az Ajanlattevé ajanlata érvénytelen.

A beadott drajdnlatnak tartalmaznia kell a szakdgankénti tételes koltségvetést
munkanemenkénti bontasban (féldmunka, betonozas, anyagarak, dijak, szerelési és
helyreallitasi munkdk) a palyazati kiirds pontjai betartisanak figyelembe vételével.
Ez azt jelenti, hogy a beadott 4rajanlathoz kiilon csatolni kell (8sszegeket feltiintet-
ve) a tételes szakagankénti koltségvetést. Ha az Ajdnlattevd nem igy adja meg az
arajanlatat, hogy az: tényleges mennyiség, valamint az anyag és a munkadij egy-
ségdrdanak szorzatdval egyértelmiien képezhetd, akkor ajdnlata nem megfeleld és
nem fogadhato el. Ennek megfeleléen a koltségvetésben az anyagdr és a munkadij
késobbiekben nem vdltoztathaté meg!

Az Ajanlattevének az ajanlata mellé referencia listat és 3 honapnal nem régebbi
cégkivonatot (masolat is elegendd) kell csatolnia!

A nyertes Ajanlattevével a Szegedi Vizmi Zrt. kétoldalu szerzédést kot a kivitele-
zési munka elvégzésére. A nyertes Ajanlattevd jarandosagat az Ajanlatkérd nevére
kiallitott, benyujtott szamlaval érvényesiti. Ajanlatkérd az igazolt szamla sszegét a
szerz8désben meghatarozott fizetési hataridon beliil atutalja a nyertes Ajanlattevd
szamlajara.

A szerzddésben a kotelezd elemeken kiviil az ajanlati kiirasban meghatarozottakat,
illetve az ajanlatban vallaltakat is szerepeltetni kell, kiilonds tekintettel az alabbiak-
ra:
- jotallasi, szavatossagi, garancialis feltételek, idOket,
- késedelmes teljesités esetén a felek kotbér felelosséggel tartoznak a kovet-
kez6k szerint:
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késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér a nett6 vallalkozési dijnak
- azels6 10 nap folyaman napi 0,4 %-a
- akovetkez6 10 folyaman napi 0,8 %-a
- az azt kdvetd késedelmes teljesités esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb a tel-
jes vallalkozasi dij 30 %-a
Megrendeld hibas teljesitést nem fogad el.

A kotbér esedékességének elsé napja: a szerz8désben vallalt teljesitési hatarid6t k-
vetd elsé nap.

Ajanlattevé kotelezettségei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Az ajénlati eljarasban csak olyan gazdasagi szerepl6 vehet részt, aki nem 4ll a 2011.
évi CVIIL torvény, IX. fejezet, 56.§ és 57.§ hatalya alatt!

Az ajanlatokat csak e-mailen lehet megkiildeni, Gigy hogy az a beadési hataridépont-
ra megérkezzen. Mas modon érkeztetett ajanlatokat nem fogadunk el, és nem ér-
tékeliink ki._A nyertes Ajinlattevd részére az Ajanlatkéro 1 pld. digitalis terv-
dokumentaciét biztosit, a papiralapi tervdokumenticié sziikséges példanysza-
mokat az Ajanlattevé sajat maganak biztositja a digitalis tervdokumenticio
felhasznalasaval.

Az Ajanlattevé gondoskodik a részletes ajanlattételi dokumentaciok elkészitésérol.

Az Ajanlattevének nyilatkoznia kell az tizemelteté Szegedi Vizm{i Zrt. mindségi és
munkavédelmi el6éirdsainak betartasardl (1-2. sz. melléklet).

Az Ajanlattevo koteles a kivitelezést szigortian a szerz6déssel 6sszhangban végezni,
alkalmazkodni és ragaszkodni az Ajanlatkérd képvisel6jének utasitdsaihoz minden
olyan iigyben — akéar emliti a szerz6dés akar nem — amely a rekonstrukciét érinti,
vagy arra vonatkozik.

Ha az Ajanlatkérd célszerlitlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, erre az Ajanlattevd
koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért az Ajanlat-
tevd felelés. Ha azonban az Ajanlatkér6 a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenn-
tartja, az Ajanlattevd a szerz8déstdl elallhat. Ha nem 4ll el, az Ajanlatkérd utasitasa
szerint az Ajanlatkérd kockazatara koteles a munkat elvégezni.

A kivitelezés koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatosagi jogkorben
adott jogszerii utasitisokat az Ajanlattevé koteles megfeleléen végrehajtani és
hajtatni és errdl az Ajanlatkérdt haladéktalanul értesiteni.

Az Ajénlattevd teljes felel6sséggel tartozik a kivitelezés végrehajtasaért, az azzal
kapcsolatos munkateriilet védelméért, a munkabiztonsagi €s balesetvédelmi el6ira-
sok betartasaért, a munkateriilet atadas idépontjatol a szerz8dés teljesitésének ido-
pontjaig.

Felhivjuk az Ajanlattevok figyelmét, hogy amennyiben a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet alapjan a munkateriilet(ek)en sziikséges a munkavédelmi
koordinatori feladatok ellatasa, akkor ezt a feladatot végezzék el, és annak koltségét
tartalmazza az ajanlati ar. Az ajanlatban meg kell nevezni a munkavédelmi ko-
ordinator nevét, cimét és jogosultsagat.
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6.8.Az Ajanlattevé koteles megfizetni minden illetéket, dijat, vamot, bérletet és mas ki-
adast vagy kartalanitast, melyek a kivitelezéshez sziikséges anyagok beszerzése és
tarolasa miatt felmeriilnek. Tovabba a kivitelezés soran felhasznalt viz, gaz, villamos
energia ellatas, stb. hasznalatanak és esetleges kiépitésének koltségeit.

6.9. Az Ajéanlattevének és alvallalkozodinak az anyagok, és eszk6zok mozgatasat gy kell
vegrehajtani, hogy a szallitds sordn felhasznalt utak, az egyéb miitargyak kéroso-
dast, sériilést ne szenvedjenek. A kivitelezés sordn eléidézett kornyezetkarosodasért
vagy szennyezesért az Ajanlattevot terheli minden feleldsség és kovetkezmény.

6.10. A kivitelezési munkak megkezdésének feltétele a kozteriilet hasznalati és bur-
kolatbontasi engedélyek beszerzése és a forgalom terelési terv elkészitése, az
illetékes hatésagok engedélyeinek beszerzése, melyeknek a koltségei az ajan-
lattevét terhelik.

6.11. A munkateriilet frekventalt helyen talalhatd, ezért fokozottan be kell tartani a zaj-
¢s balesetvédelmi eldirdsokat. A nyertes Ajanlattevé csak olyan eszkdzoket hasz-
nalhat, melyek megfelelnek az ide vonatkoz6 jogszabalyi elbirdsoknak, az errél
sz616 igazolasokat csatolni kell az ajanlathoz.

A munkateriilet lakédvezetben van, ezért fokozottan ligyelni kell a zajterhelés
mérséklésére valamint munkavégzés csak 7% és 19% kozott végezhetd.

6.12. A nyertes Ajanlattevd koteles a kivitelezés idétartama alatt a munkateriilet 6rzésé-
rél, a vagyonbiztonsagrol, a balesetvédelmi 6vorendszabalyok, tlizbiztonséagi, érin-
tésvédelmi szabalyok betartasardl, az érintett teriileten a beteg- és szemétszallitas,
a tlizmegeldzési és tlizoltasi feladatok érdekében az illetékes szervek szolgaltato,
és egyéb tevékenységének lehet6ségérél gondoskodni, viselni az esetlegesen fel-
meriilé kozteriilet, egyéb foglalasi dijakat, bontasi koltségeket és a sziikséges ille-
tékeket, a munkavégzéshez sziikséges energia koltségeket, valamint a felhasznalt
energia és viz dijait. A nyertes Ajanlattev koételes a munkdk sordn keletkezett
hulladékokat a vonatkozé hatalyos jogszabalyok figyelembevételével a jellegiik-
nek megfeleld (kommunalis, veszélyes, stb.) engedélyezett lerakohelyre szallitani,
artalmatlanitani.

A hulladék elhelyezésérél kapott bizonylatok masolati példanyait minden
esetben az Ajanlatkéro részére (a ,,D” tervhez csatolva) 4t kell adni.

A ,D” tervdokumenticidban csatolt Osszes hulladékjegyeket (szemétjegy) az
Ajanlattevonek eredeti szigndval és bélyegzovel kell ellatni.

A nyertes Ajanlattevd koteles a balesetvédelmi szabvanyokat, rendeleteket, el6ira-
sokat betartani, betartatni, az ezzel kapcsolatos mindennemii felelésség az Ajanlat-
tevot terheli.

A munkavégzés soran a kivitelezésbdl szarmazo karok elhdritdsa, kartalanitas
vagy lizemeltetési probléma megoldasa és finanszirozasa az Ajanlattevé feladata.
Az ebbdl eredd Osszes koltség az Ajanlattevdt terheli. A nyertes Ajanlattevéd a
munkateriilet atvételekor sajat koltségén videds vagy egyéb mddon, rogzitse, vagy
dokumentalja a kornyez6 épiiletek, mitargyak meglévé burkolati és zdldteriileti
létesitmények és barmely veszélyeztetett 1étesitmény munkateriilet atvételkori al-
lapotat, azok esetlegesen meglévo hibait.

A nyertes Ajanlattevd sajat koltségén koteles a targyi munka biztonsagi és egész-
ségvédelmi tervét elkésziteni, valamint munkavédelmi koordinatori feladatok el-
latasara munkavédelmi koordinatort alkalmazni a kiviteli munkak ideje alatt. A
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munkavédelmi koordinator a kivitelezés menetéhez, iitemezéséhez igazodva,
igény és sziikség szerinti alkalommal helyszini kozremiikodéssel és egyeztetések-
kel kételes a helyszini munkék soran a felels miiszaki vezetdvel egyiittmiiksdve,
a munkavédelmi koordinatori feladatok ellatasara. Megjelenési id6szak a munkak
fazisatol fliggéen minimum heti, de bizonyos esetekben, munkafazisokban napi
szint(i kell, hogy legyen.

A munkavédelmi koordinator kdteles a munkahelyen rendszeresen ellenérizni az
egészséget nem veszélyeztetd és a biztonsdgos munkavégzés kovetelményeinek
(munkahely, munkaeszk6zok, stb.) a kivitelezd altal torténd teljesitését. A megal-
lapitasokat a helyszinen dokumentalja, azt a helyi vezetdnek 4tadja.

6.13. Az Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kiépitett elektromos ener-

gia, ivoviz, elvélasztott rendszerli szennyvizcsatorna, giz és tavkozlési halézat
lizemel. Ez a koriilmény nem mentesiti az ajanlattev6t a kézmiiszolgaltatokkal
valo elézetes egyeztetés megtartasatol, a tényleges és pontos nyomvonal meg-
hatarozas érdekében, valamint az esetlegesen okozott kirok megtéritésétél és
a sziikséges javitasi munkak elvégzésétol. A karokozas tekintetében mind a régi
meglévd, mind pedig az 0j rekonstrukcio keretében athelyezendé csatorna nyom-
vonalan 1évé kézmiivek védelmérdl és allagmegdvasardl gondoskodnia kell a
nyertes Ajanlattevonek.

6.14. A rekonstrukci6 kivitelezésének ideje alatt az Ajanlattevének gondoskodnia kell az

6.15.

érintett ingatlanok vizellatasanak folyamatos biztositasarol.

Az AjénlattevOnek szerepeltetnie kell az ajanlatdban a munkék elvégzéséhez sziik-
séges ideiglenes vizvezetékek (sziikséges a 201/2001 (X.25) Korm. Rendelet el6-
irasainak megfelelé vizminta) kiépitésének és bontasanak koltségeit is.

Az Ajénlattevé gondoskodik a részletes megvaldsulasi tervek elkészitésérdl és
azoknak a 324/2013. (VIIL.29.) Korm. Rend. szerinti dokumentalasrol. Azokat a
munka készre jelentésekor atadja a Megrendelének.
A geodéziai bemérés Ssszegét nem kell feltiintetni az 4rajanlatban, de kotelezd a
Szegedi Vizmi Zrt. Geodéziai Csoportjatdl megrendelni a bemérést, az alabbi
elérhetdségeken:
Tel.: 06/20 402-1212; 06/20 286-1628
e-mail: meszarosne@szegedivizmu.hu

horvathmelinda@szegedivizmu.hu

A geodéziai bemérést még eltakaras el6tt nyiltarkosan kell elvégezni. Ennek érde-
kében folyamatos egyeztetés sziikséges a Szegedi Vizmi Zrt.-vel.

6.16. Az Ajanlattevé tudomadsul veszi, hogy az épités soran esetlegesen felmeriil6 terve-

z6i miivezetést, szakhatosagi feltigyeleteket (régészeti, stb.) sajat koltségén bizto-
sitja.

6.17. Az Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy a kivitelezéshez sziikséges anyagok beszalli-

6.18.

tasabol adodd késedelem miatt, vagy barmi mas indokbdl befejezési hataridé mo-
dositast nem kezdeményezhet.

A nyertes Ajanlattevd koteles folyamatosan egyeztetni, a kivitelezés alatt az illeté-
kes dnkormanyzati képvisel6vel.
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6.19. Az Ajanlattevonek az ajanlatdban meg kell hatdroznia az altala alkalmazott szak-
irdnyd végzettséggel rendelkezé felelds miiszaki vezetd nevét és annak névjegyzé-
ki szamat.

6.20. Az Epkiv. 24.8 (4) bekezdése szerint az elektronikus épitési naplé napi szintii

vezetése és felelés miiszaki vezeté alkalmazasa kotelezé. Az épitési naploba a

napi munkavégzésre vonatkozé bejegyzést az adott nap 20° 6rajais meg kell

tenni, hogy a févallalkozo6 altal vezetett naplébejegyzés (Szegedi Vizmii Zrt.,

mint fovallalkozd) is id6ben elkészitheté legyen. Az Ajanlattevé altal torténé

napi_szintii naplé bejegyzések elmaradasabél adodé esetleses févallalkozoi

biintetések az Ajanlattevot terhelik.

7. Minéségi kovetelmények

7.1. A szerz8dés targyat képezo kivitelezési munkak az érvényes szabvanyok, valamint a
targyi munkara vonatkozo torvények és rendeletek figyelembevételével kell elkészi-

teni.

7.2. Az Ajanlattevd csak Magyarorszagon alkalmazasi engedéllyel biré 1. osztalyt anya-
got hasznalhat fel. Az anyagok miibizonylatait az Ajanlattevének kell szolgéltatni.
Az ezekkel kapcsolatos eljaras és koltségek az Ajanlattevot terhelik.
Az elkészitett munka I. osztilyd mindségben, 1. osztalyi anyagok beépitésével
késziilhet.

7.3.Az Ajéanlattevé kizardlagos feleldsséget vallal a berendezések és a beépitett anya-
gok rendeltetésszerli hasznalhatdsagaért, és mindségéért, fliggetleniil att6l, hogy azt
megrendelésre mas alvallalkozé szallitotta, vagy készitette el.

7.4. Az Ajanlattevd az elvégzett munka soran keletkez6 hulladékot kételes dijmentesen
elszallitani, elszallitatni.

8. Uzembe helyezés, miiszaki atadas-atvétel

8.1. A miiszaki dtadas-atvételi eljarast MEGELOZOEN az Ajanlattevé az Ajanlatké-
rének atadja (egyben a sikeres miszaki atadas-atvétel feltétele):

e amegvalosulasi terv - ,,D” - terv 5 példany papir alapu és 2 pld. digitélis alapt
(DWG és/vagy PDF) formatumban, USB pendrive-ra kiirva, amelynek tartal-
maznia kell:

O
O
®)

e tartalomjegyzék;

a helyszinrajzon, csoméponti rajzo(ko)n, kereszt- és hossz-szelvény(ek)en a
megéplilt, megvaldsult miitargyakat, az épités soran a tervt6l sziikségessé
valo eltéréseket; azok szoveges indoklasaval,

a kivitelezés soran késziilt jegyzOkdnyveket (miiszaki atadas-atvétel jegy-
z6konyv, helyszini bejarasi jegyzOkonyv, stb.), kivitelezéssel kapcsolatos
minden foto, video;

felel6s miiszaki vezetdi nyilatkozat, kivitelez6i nyilatkozat;

vizjogi létesitési engedély hatarozatat;

a kivitelez6 altal készitett mellékelt Iétesitmény jegyzéket (elem-, idomki-
mutatas) ,

o tOmorségvizsgalati, teherbirdsi jegyzOkonyvet, fertdtlenités- és nyomasproba
jegyzokonyvek, vizminta eredmények;
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8.2.

e hulladékkezelésrdl sz016 igazolas, ,,SZ” jegyek, széllitolevelek és nyilatkozatok
csatolasa (feltiintetve a hosszakat, stlyt kg, EWC kédokat);
e geodéziai bemérési jegyzOkonyvet, melynek tartalmaznia kell:
o geodéziai mellékelt Iétesitmény jegyzéket (elem-, idomkimutatas), hrsz. fel-
tlintetése;
o (a324/2013. (VII1.29.) Korm. Rend. 6.§ (1) bekezdés és a 11.§ szerinti me-
taadatokkal EOV koordinata rendszerben 4brazolva);
e nyilatkozatot, hogy a kivitelezési munka megfelel a vonatkozé OTEK, MSZ,
MI el6irasainak;
e magyar nyelvii mindségi bizonylatokat (beépitett anyagok, idomok minéségi
tanusitvanyai);
e akibontott és selejtezésre elszallitott anyagok listdjat tablazatos formaban, épi-
tési rajzonként csoportositva anyag, atmérd, suly és bontasi hossz feltiintetésé-
vel.

A miiszaki dtadds-atvétel csak az elfogadott ,,D” tervdokumenticio megléte, és
a készre jelentéskor a megrendeld részére torténé atadasa esetén sikeres, és le-
zarhato!

A dokumentaciét igényesen, mappaban Osszeflizve, Orsovai u. ivévizhalézat re-
konstrukeié kivitelezése megvaldésulasi tervdokumentacié ,,D” terv felirattal el-
latva kell atadni az Ajanlatkér6nek. Mas modon atadott vagy felirat nélkiili doku-
mentacidkat az Ajanlatkérd nem fogad el, azaz a miiszaki atadas-atvételi eljarast
addig eredménytelennek mindsiti.

A ,,D” tervdokumentéacié minden oldalat eredeti alairassal kell ellatni!

A sikeres miiszaki dtadas-atvétel napjat kovetd naptari nappal kezdédik az Ajanlat-
tevd jotallasi, szavatossagi kotelezettsége.

Ajanlatok beérkeztetése, felbontasa, ismertetése

9.1

9.2.

93

A megkiildétt ajanlatokat az 4tvevd érkezteti, az atvétel pontos idépontjat ravezeti
az ajanlatot tartalmazoé boritékra és egyuttal igazolja az 4atvétel tényét. Hatarido
utian érkezett ajanlatokat az ajanlatkéré nem fogad el.

A hatéridében érkezett ajanlatokat a megbiz6 a Szegedi Vizmi Zrt. Miiszaki és val-
lalkozasi osztaly képviseldjének jelenlétében bontja fel, melyrdl jegyzOkonyv ké-
sziil.

Ervénytelen az ajanlat, ha:

e olyan Ajanlattevé nyujtotta be, aki nem felel meg a 6.1. pontban foglalt ko-
vetelményeknek,

e aki nem digitalis formatumban adta be az ajanlatat;

e a felhivasban meghatarozott hatarid6 utan nyujtottak be,

e nem felel meg az ajanlattételi felhivasban foglalt alaki és tartalmi kovetel-
ményeknek,

e az ajanlati arat, annak igényelt litemezését nem egyértelmiien hatarozza
meg, mas ajanlathoz, vagy valamely feltételhez koti,

e az Ajanlattevd az ajanlati kiiras feltételeit nem fogadta el teljes egészében,

e olyan nyujtja be, aki nem jogosult az eljarasban részt venni,
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e haaz Ajanlattevd az ajénlatat nem a helyszini kériilmények, feltételek meg-
tekintése, megismerése utan adta be.

e haaz Ajanlattevé nem az Ajanlatkérd altal megkiildott alairt eredeti ajanlati
nyomtatvanyt toltétte ki.

9.4.Ajanlattevé tudomdsul veszi, hogy az Ajénlatkérd nem koteles a legalacsonyabb
Osszegli vagy barmilyen ajéanlatot elfogadni, tovabba megilleti az a jog, hogy az
ajanlati eljarast eredménytelennek nyilvanitsa. Ezen dontését ez esetben sem kote-
les megindokolni.

10. Az ajanlatok elbiralasanak szempontjai:

r_rr

Osszességében a legeldnyosebb ajanlat. Az ajdnlatkéré a dintését nem kiteles megin-
dokolni.

Szeged, 2020. marcius 30.

'STOKOVICS ZOLTAN

vezérigazgatd
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AJANLATI NYOMTATVANY

(kitoltve kotelezd beadni)

Az ajanlat targya: Orsovai u. ivévizhalézat rekonstrukcié kivitelezése

Ajanlatkéré neve: Szegedi Vizm Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Ajanlattevd neve: L

Ajanlattevd cime: L

Ajanlati ar:

Kivitelezési dij egyOsszegti vallalasi ar: ..., Ft + AFA

Az ajanlattevo nyilatkozata, hogy az ajanlati kiiras feltételeit teljes egészében elfogadja-
e: igen nem

Az ajanlattevé mindségbiztositasi rendszerrel rendelkezik-e:

igen nem
Cégkivonatot csatolt: igen nem
Referencialistat csatolt: igen nem

Cséd, felszamolasi, végelszamolasi eljaras alatt all-e:

igen nem
Jétallasi/garancia és szavatossagi feltételek: jotallas  szavatossag
jogszabaly szerinti (években meghatarozva) .......... €V, e év
egyéb plusz (években meghatarozva) ......... €V,  eeienn.. év

Fizetési hataridé: 30 naptari nap <

Szamla szakaszolas: csak végszamla 10 % visszatartassal
csak végszamla 10 %-nél tobb visszatartassal (................. %)
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Teljesitési hataridé
megfelel a kiirasnak 2020. szeptember 12.

a vallalt hataridd a kiirasnal kevesebb ................... nappal (az eltérés
naptari napokban meghatarozva)
a vallalt hataridé a kiirasnal tobb
naptari napokban meghatarozva)

................... nappal (az eltérés

A megfelel6 vélasz értelemszertien aldhuizando, vagy a megfeleld rovat kitdltendd.
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