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Eredeti példany Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt.88.

1., Az ajanlatkéré

neve: Szegedi Vizmii Zrt.

cime: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.

levélcime: 6720 Szeged, Pf.: 104.

telefon: 62/558-855

email: vizmu@szegedivizmu.hu
2., A szerz6dés tipusa, amire az ajanlat késziil: Vallalkozasi szerz6dés
3., El6zmények

A 2025. aprilis 30-an késziilt palyazati kiirds miiszaki paraméterei megvaltoztak a 2025. junius 12-
én keltezett Szeged MJV Varosiizemeltetési Iroda altal kiildott kozitkezel6i nyilatkozat (3. sz.
melléklet) alapjén,

4., A keretszerzodés meghatarozasa, amire az ajanlat vonatkozzon:

A Szegedi Vizml Zrt. altal kivitelezett Dézsa Gyorgy utca vizvezeték rekonstrukcidhoz
kapcsol6do aszfaltozasi munkak elvégzése.

rrrrr

Részvételre jelentkezo rendelkezzen:
- a feladat elvégzéséhez sziikséges technikai eszkozok folotti tulajdoni, hasznalati joggal
- 24 Oras elérhet6ség
6., A Miiszaki tartalom:
Munkateriilet atadas varhatéan 2025. jilius 1.

A Szegedi Vizmi Zrt., mint Megrendel6 ezen a helyszinen vizvezeték rekonstrukciés munkat
végzett. A rekonstrukcids munka elvégzése utan az érintett aszfalt burkolatu utak helyreallitasa
sziikséges.

Téjékoztatjuk a Palyazét, hogy a Dézsa Gyorgy utcaban a Szeged M.J.V. Onkormanyzata
megbizasabol szegélyek javitdsa, jardafelujitas és fatiikrok kialakitdsa fog torténni. Ennek a
kivitelezdje biztositja a munkateriiletet. Az ajanlatkészitésnél ezt kérjiik figyelembe venni, hogy
a munkalatokat a munkavallaloknak egymassal atfedésbe kell elvégezni.

A megalapozott ajanlat elkészitéséhez célszeriinek tartjuk a Szeged M.J.V. Onkormanyzata
Varosiizemeltetési Irodajaval felvenni a kapcsolatot. Az ajanlatot ezek figyelembevételével
kérjiik megadni. A Palyazo a késObbiekben az ebbdl eredd akadalyokat nem kozolhet.

A Villalkozé vallalja, hogy a Megrendeld igénybejelentése alapjan a palyazat targyat képezo
burkolat helyreallitasi munkak kivitelezését

2025. augusztus 1-ig elvégezni.
Hataridé mddositdsra van lehet6ség abban az esetben, amikor a Megrendeld késve adja at a

Véllalkozénak a munkateriiletet, vagy az Onkorményzat altal megrendelt, az eldbbiekben
emlitett munkafolyamatok ezt akadalyozzak.
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Eredeti példany Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt.88.

A Villalkozé a Viz- és csatornahalozati iizemmel elére egyeztetett iddpontban végzi a
kivitelezési munkat, valamint utasitasait és a kozutkezel6i nyilatkozatot (3.sz. melléklet)
maradéktalanul be kell tartania.

Kivitelezési feladat:

A felbontott aszfalt burkolatu tttestet a bontas helyén (munkagddor) + 20-20cm étlapoléassal 15
cm vastagsagban le kell marni és 7 cm vtg. AC-22 hengerelt aszfalt koté réteg, 5 cm vtg. AC-11
hengerelt aszfalt kop6 réteg. Az utkezel6 illetve tulajdonos altal eldirt 2025. junius 12-én
keltezett 01/37448-/2025. iktatdszamu levelében (3.sz. melléklet) foglaltakat maradéktalanul be
kell tartani. El6zetes becslés szerint 400 m?.

A kivitelezéssel érintett teljes utszélességben a fennmaradt régi aszfalt burkolatot 5 cm
vastagsagban le kell marni és egybefiiggden 5 cm vastag AC-11 mindségii hengerelt aszfalttal
kell a helyreallitast elvégezni. A helyreéllitas nagysaga elézetes becslés szerint 2806 m? (4. sz.
melléklet). Az utfeliilet mérete kisebb lesz a telepiilo fatiikrok méreteivel.

Az uj aszfalt utburkolat alatti rétegeket a Szegedi Vizmii Zrt., mint Megrendelé6 mar
elkészitette. A vizvezeték nyomvonala teljesen a meglévo it szintjéig, CKT betonnal lett
helyreallitva, az utkezeloi eldirasoknak megfeleléen.

Megrendeld az elvégzendo feladatrdl tajékoztatasi célbol vizhaldzati helyszinrajzot szolgéltat.
Az arajanlatot aszfaltozasara, marasra és feliilet bontasra kell megadni jelen allapot szerint. A
mennyiséghez valdo megengedett eltérés + 5%.

A fentieken kiviil Ajanlatkéro a kivitelezési munkak soran megrongalddott burkolati jelek tartds
festésére is kér ajanlatot. A munkateriileteken el6forduld burkolati jelek a teljesség igénye
nélkiil a kovetkezok:
e kerékparsav zardvonal (sarga szinii festék)
kerékparsav szimbdolum (sarga szinti festék)
kerékparsav szaggatott vonal (sarga szinii festék)
gyalogosatkelohely (fehér szint festék)
el6jelzo nyil (fehér szini festék)
megallas helyét jelz6 vonal (fehér szini festék)
zarévonal (fehér szini festék)
szaggatott vonal (fehér szini festék)

A festendd utburkolati jelek nagysagat a helyszini bejarasok utan lehet csak meghatarozni.

Az érajanlat része az aszfaltburkolatban érintett meglévo fedlapok, viznyeldracsok és egyéb
szerelvények szintbeemelése!

A Kkozteriilet hasznalati engedéllyel osszefiiggd koltségeket az ajanlatnak tartalmaznia kell,
melynek koltségei a nyertes Ajanlattevot terhelik.

A Vallalkozonak kell biztositani a forgalomtechnikat és egyéb korlatozasokat, amit az ajanlati
arnak tartalmaznia kell.

A szerzdd6 felek megallapodnak, hogy a munkateriiletek kivitelezésre alkalmassa tételérdl a
Vallalkozé gondoskodik.

Vallalkoz6 az elvégzett munkat Megrendel6nek készre jelenti és egyidejlileg a munka atadasi
idépontjat is meghatarozza.

Vi
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Eredeti példany Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt.88.

Fizetési késedelem esetén a Megrendeld a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatot, mint
késedelmi kamatot koteles megfizetni.

Vallalkoz6 a megrendelt munkat6l nem allhat el.

Az 0t bontasabol kikeriild aszfalt elhelyezése kizardlag a kornyezetvédelmi eldirasoknak
megfeleld gytjtdhelyen torténhet.

Az épitésbol, bontasbol, esetlegesen kikeriilé hulladék elhelyezése, tarolasa €s artalmatlanitasa
kizarolag engedéllyel rendelkezd lerakdhelyen torténhet.

A kozteriiletrdl esetlegesen kikeriild mart aszfaltot eldzetes egyeztetés utan a BCST Kft.
telephelyére kell beszallitani. (6728 Szeged, Dorozsmai ut 35. sz.) Kapcsolattart: Balaton
Gergely, +36-30-399-4999, balaton.best@gmail.com

Nyitvatartas: hétfotol - péntekig: 07:00 - 16:00.

Szombat, vasarnap €s nemzeti linnepnapokon zérva.

Jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyv ide
vonatkozé rendelkezései az iranyaddk. Az esetleges szerzOdéses jogvitdk rendezésére,
amennyiben az elGzetes egyeztetd targyalasok eredménytelenek maradnak, felek a pertargy
értekétol fiiggden kikotik a Csongrad Megyei Birdsag, illetve a Szeged Varosi Birdsag
kizérdlagos illetékességét.

7., Az ajanlat beadasa:
Az ajanlat beadasanak hatarideje:  2025. junius 24. 9.00 6ra

Az ajanlatok beadasanak modja: az ajanlatok elektronikus uton nyujthatdk be, a kovetkezo e-
mail cimre: ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu

A targyi ajanlatkérésre barki nyujthat be ajanlatot, amennyiben megfelel az ajanlatkérésben
rogzitett feltételeknek.

Az ajanlatokat cégszeriien alairt, szkennelt elektronikus {izenet formaban, ,,AJANLAT Dézsa
Gyorgy utca vizvezeték rekonstrukciéhoz kapcsolédé aszfaltozasi munkiak- Viz- és
csatornahalézati iizem bonthatja fel” targgyal kérjiik elkiildeni. Méds médon érkeztetett vagy
mas targyu ajanlatok nem keriilnek értékelésre.

Az ajanlatiras soran felmeriild kérdéseket az ungvaribalazs@szegedivizmu.hu e-mail cim-re
kérjik megkiildeni. Az ajanlatok Viz- és csatornahaldzati iizemre torténd érkeztetése,
megnyitasa a beadasi hatarid6 lejartat kovetd 1 oraval torténik. Az ajanlat csak akkor keriil
értékelésre, ha az elektronikus uton, a meghatarozott idopontig beérkezik.

Az ajanlat adashoz a mellékelt Ajanlati nyomtatvanyt ki kell kit6lteni, és az ajanlat részeként
be kell nyujtani.

A dontésrdl a beadasi hatdridét kovetd 10 napon beliil ifrasban értesiti a Megrendelé a
Vallalkozokat.
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Eredeti példany Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt.88.

8., Ajanlati ar és pénziigyi elszamolas feltételei:

Elszamolds a tényleges felmérés alapjan, az egyosszegii vallalasi ar és az felmért ar
hanyadosabdl szamitando.

A Vallalkozo elélegre nem tarthat igényt.

A Megrendeld a palyazati ajanlatok koziil az 6sszességében legkedvezdbb feltételeket kinald
megalapozott ajanlatok mellett dont, nem koteles a legalacsonyabb végdsszegii ajanlatot
elfogadni.

Az ajénlati arnak tartalmaznia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajanlat targyanak
eredményfelelés megvaldsitasahoz, és az ajanlati feltételekben rogzitett garancialis értékek
betartasahoz sziikségesek. A Vallalkozé altal megadott arak a szerzddéses kotelezettségeinek
teljesitése soran kotdttnek tekintend6k és semmilyen koriilmények kézott sem valtoztathatok
meg.

A Megrendeld az igazolt szamla Osszegét a szamla kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil
utalja at a Vallalkozo altal megjelolt szamlara.

9., Az ajanlat tartalmi és formai kévetelményei:

A szerzédésben a kotelezd elemeken kiviil az ajanlati kifrdsban meghatarozottakat,
illetve az ajanlatban vallaltakat is szerepeltetni kell, kiilonds tekintettel az alabbiakra:
- jotallasi, szavatossagi, garancialis feltételek, idoket,
- késedelmes teljesités esetén a felek kotbér felelosséggel tartoznak a
kovetkezok szerint:

késedelmes teljesités esetén a késedelmi kotbér a nettd vallalkozasi dijnak
- azels6 10 nap folyaman napi 0,4 %-a
- akovetkezo 10 folyaman napi 0,8 %-a
- az azt kovetd késedelmes teljesités esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb a
teljes vallalkozasi dij 30 %-a
Megrendel6 hibas teljesitést nem fogad el.

A kotbér esedékességének elsd napja: a szerzddésben vallalt teljesitési hataridot kovetod
els6 nap.

10., Villalkozo kotelezettségei

Vallalkoz6 koteles a kivitelezést szigoruan a szerzodéssel 6sszhangban végezni, alkalmazkodni
¢és ragaszkodni a Megrendeld képvisel6jének utasitdsaihoz minden olyan iigyben — akar emliti a
szerzOdés akar nem — amely a munkavégzést érinti vagy arra vonatkozik.

A munkdk kivitelezésének koriilményeire vonatkozd kiilsd szervek altal hatosagi jogkdrben
adott jogszerii utasitasokat a Vallalkozo koteles megfeleléen végre hajtani, és err6l a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A Vallalkozo teljes felelosséggel tartozik a munkavégzése soran a munkateriilet védelméért, a
munka €s balesetvédelmi elbirasok betartasaért.

/7 5. oldal
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Eredeti példany Szegedi Vizmti Zrt.
Szeged, Tisza L. krt.88.

A kivitelezés soran a Vallalkoz6 altal eldidézett kornyezeti karokért vagy szennyezésért,
balesetekért a Vallalkozot terheli minden felelésség, jogi és pénziigyi kovetkezmény. A
Vallalkoz6 a Megrendeld utasitasara a tormelék elszallitasat koteles elvégezni.

A Villalkozo készenléti dijra nem tarthat igényt.

A Villalkozé kotelezi magat, hogy a Megrendeld munkateriiletén csak munkaszerzddéssel
rendelkezo, bejelentett munkavallalokat foglalkoztat, utana a kozterheket befizeti.

11., Az ajanlatok elbirdlisinak szempontjai

Osszességében a legeldnyosebb ajanlatokat.
A megrendel6 azonos feltételekkel tobb palyazoval is kothet szerzodést a rendelkezésre allo
keretGsszeg egylittes mértékéig.

Szeged, 2025. jinius 16.

s ZOLTAN

vezérigazgato

1sTOKOVIC
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Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

AJANLATI NYOMTATVANY
(kitsltve kotelezo beadni)

Az ajanlat targya:  Dozsa Gyorgy utca vizvezeték rekonstrukcidhoz kapcsol6do
aszfaltozasi munkéak

Ajanlatkéré neve: Szegedi Vizmii Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Ajanlattevl neve: e

AJRDIAEVE CIMBE =~ calisiinessenin eeeRe R

Ajanlati ar:

Dézsa Gydrgy utca: utburkolat koporéteg (2806 m?) aszfaltozasi munkalatainak egydssze-
gl VAIALAST AT «.oeveeeeeeeeeeee e Ft + AFA

Dézsa Gyodrgy utca: Gtburkolat kitéréteg (400 m?) aszfaltozasi munkalatainak egydsszegii
CIIIEIRE B s+ s ssmsmmammsimmons s isasons ssnsas Ft + AFA

Dézsa Gyorgy utca: burkolati jelek festésének egyOsszegii  vaéllaldsi  ara
.......................................... Ft + AFA

Az ajanlattevé nyilatkozata, hogy az ajanlati kiiras feltételeit teljes egészében elfogadja-
e:

igen nem

Csdd, felszamolasi, végelszamolasi eljaras alatt all-e:

igen nem
Jétallasi/garancia és szavatossagi feltételek: jotallas  szavatossag
jogszabaly szerinti (években meghatarozva) .......... &Y,  wmsinw év
egyéb plusz (években meghatarozva) ... (M — év
Fizetési hatarido: 30 naptari nap
Teljesitési hataridé
megfelel a kiirasnak 2025. augusztus 1.
a vallalt hatarid6 a kiirasnal kevesebb ................... nappal (az eltérés
naptari napokban meghatarozva)
a vallalt hataridé a kiirdsnal tobb ................... nappal (az eltérés

naptari napokban meghatarozva)

A megfelel6 valasz értelemszeriien alahuzando, vagy a megfelel6 rovat kitdltendd.

//% 1. oldal




SZEGED MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERI HIVATAL
Virosiizemeltetési Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
(62/564-356)

Iktaté szam: 01/37448-  /2025. Targy: Doézsa GyoOrgy utcai vizvezeték
Ugyintézd: Szekeres Istvan rekonstrukci6
Tel.: 62/564-202 Melléklet: fasitasi terv

Szegedi Vizmii Zrt.
Istokovics Zoltan vezérigazgato részére

Szeged
Tisza Lajos krt. 88.

6720
Tisztelt Vezérigazgaté Ur!

A targyi munkélatokhoz kiadott 01/32453-2/2024. iktatészamu kezel6i hozzajaruldsban és a
01/18893-2/2025. iktatoszami kozat nem kozlekedési céli kozitkezeldi hozzajaruldsban eldirt
helyreallitasi feltételeket az alabbiak szerint médositom.

e Vizvezetétk nyomvonal helyredllitasa 4t tekintetében: geotextilia (60 KN/m
szakitészildrdsdgu), 20 cm vig. talajjavito réteg (FZKA 0/63), 20 cm vig. fagyvédG réteg
(FZKA 0/45), 20 cm vtg. CKT-4 cementstabilizacios utalap réteg, 7 cm vig. AC 22 F
hengerelt aszfalt koté réteg, 5 cm vig. AC 11 F hengerelt aszfalt kopo réteg.

o Teljes utfeliileten a régi aszfaltburkolatot 5 cm vig.-ban le kell marni és egybefiiggéen 5 cm
vig. AC 11 F hengerelt aszfalttal helyre kell allitani.

Mellékleten megkildom a targyi utca fasitasi tervét. A kialakitand6 fatiikrok csokkentik a
helyreéllitand6 (burkolt) feliiletet.

Onkorményzatunk az ttburkolathelyreallitisaval Osszehangoltan a jardaburkolat helyreallitasat
végezteti, melyet sziveskedjenek figyelembe venni az utburkolathelyreéllitdsa soran.

Kozremikodésiiket koszonom!

Szeged, 2025. junius 12.

Enmrd| értesitést kap: Tisztelettel:
1. Cimzett
2, Szegedi K6rnyezetgazdélkodési Nonprofit Kft.
3l Irattér R = 2 i R TR
‘/ / &
Nagy Viktor

osztalyvezetd

~/



Szeged Megyei Jogu Varos Polgdarmesteri Hivatala
Varosiizemeltetési Iroda
Kornyezetgazddlkoddsi, Kozmii és Kaziutkezeldi Osztdly
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

62/564-356
Iktat6 szam: 01/32453-7) /2024 Targy: Kozitkezel6i hozzajarulas, "Szegedi Vizmii
Ugyintéz6: Sz€El Antal Szabolcs Zrt. - 2020 évi vizvezeték rekonstrukciok Dozsa
Tel.: 62/564-140 Gyirgy utca (Vorosmarty u. — Tisza L. krt. kozott)"
Hivatali kapu: SZMIV kivitelezés¢hez

(KRID azonosito: 504013705)

Szegedi Vizm(i Zrt.

Szeged
Tisza Lajos krt. 88.

6720

Tisztelt Cim!
A ,Szegedi Vizmi Zrt. - 2020 évi vizvezeték rekonstrukciok Dézsa Gyorgy utca (Vorosmarty

u. — Tisza L. krt. kozott)” targyt engedélyezési eljarashoz (Folyammémoki Tanacsado Iroda) Laszlo
Zoltan felelds tervezd altal készitett, engedélyezési és kiviteli tervdokumentécié Tsz: 14/2020 és
miiszaki leirds, és a RH-1. rajzszamt (2020.10. hénapi datumt) helyszinrajz, a Zoldteriileti
nyilatkozat (01/24952-2/2024) alapjan az alabbiak figyelembevétele mellett kozutkezeldi
hozzajarulast adok.

Az Dézsa Gyorgy utca kapesan az aldbbi feltételeket irjuk ¢lé a vizmiinck:

Vizvezeték nyomvonal helyreallitasa ut tekintetében: geotextilia (60 KN/m szakitészilard-
sdgi), 20 cm vig. talajjavité réteg (FZKA 0/63), 20 cm vtg. fagyvédoé réteg (FZKA 0/45), 20 cm
vtg. CKT-4 cementstabilizdcids utalap réteg, 9 cm vtg. AC 22 F hengerelt aszfalt kité réteg,
5+1 em vtg. AC 11 F hengerelt aszfalt kopé réteg.

Teljes utfeliileten a régi aszfaltburkolatot 5 cm vtg.-ban le kell marni és egybefiiggéen 5+1 cm
vtg. AC 11 F hengcrelt aszfalttal helyre kell dllitani.

A bontassal érintett szegélyeket helyre kell allitani.
Utburkolati jeleket tartés kivitelben kérjiik Gjra festeni.
Amennyiben a bekdtdé utcikban is bontas sziikséges akkor a kivitelezés megkezdése clétt a

Szegedi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft. zoldteriileti kollégaival egyeztetni kell az érin-
tett fakkal kapcsolatban

A Kkivitelezés megkezdése elétt az SZKN Kft. nyilatkozatat, a Foépitészi dlldsfoglalast és az F-
kézmi nyilatkozatot beszerezni sziveskedjék!



Amennyiben a kivitelezés soran sziikségessé vilik a kozterilet igénybevétele ahhoz — kdzutak (uttest,
parkol6, kerékparut, jarda stb.) esetén — a kozat nem kozlekedési céla igénybevételi hozzajarulast,

egy¢b kozteriiletek esetén a kozteriilet hasznalati engedélyt be kell szerezni.

A kozit nem kozlekedési célu igénybevételi hozzajarulast a kozati kozlekedésrdl szolo 1988. évi I
torvény 36. § és 37. § alapjéan, illetve a helyi kozutak nem kizlekedési célu igénybevétele esetén
Jizetendd dijakrol szolo 1/2015. (11. 2.) Kgy. rendelet eléirasai figyelembevételével kell kérelmezni.

Az egyéb kozteriiletek hasznalatiara vonatkozo eldirasokat a kozteriilet-hasznalat rendjérél szolo
57/1999.(X11.23.) Kgy. rendelet tartalmazza. Az igénybevétel soran a kozuti forgalmat folyamatosan
fenn kell tartani, teljes ut zéar csak indokolt esetben alkalmazhato.

A kozit nem kozlekedési céla igénybevételéért, valamint a kozteriilet haszndlatért az elézoekben
hivatkozott helyi rendeletek szerint megéllapitott dijat kell fizetni.

A kozGt nem kozlekedési céli igénybevétel soran alkalmazandé forgalomtechnikai szabélyozast, az
érintett kozit helyreallitdsanak mériékét és modjat, a kozat kezelbje a kiadott igénybevételi

hozzajarulasban fogja meghatarozni.

Amennyiben a tervezett igénybevétel tomegkozlekedési Utvonalat érint, a hozzdjarulas megadasihoz
benynijtott kérelemnek a tomegkozlekedési szolgaltatok hozzajaruld nyilatkozatait is tartalmazni kell.
Felhivjuk a kérelmez6 figyelmét, hogy amennyiben az igénybevétel a tomegkozlekedési menetrend
szerinti Gtvonal modositasaval, elterelésével jar, az igénybevétel soran ennek tobbletkoltségét is meg

kell tériteni.

Amennyiben a tervezett beruhazas sordn kozmiivezetéket kell megsziintetni, azt a vonatkozo szakmai
cldirasok szerint vissza kell bontani €s a bontasi teriiletet a teriilet jellegének, valamint a kezeld

eldirasainak megfeleléen belyre kell allitani.

Amennyiben a tervezett kivitelezés nem jar a kozit nem kozlekedési ceha igénybevételével, de az oda
iranyulé forgalom érinti a helyi kézutat, a kivitelezést kovetéen a kivitelezd a forgalom altal
megrongilt kdzutat a kezeld elbirasainak megfeleloen az eredeti allapot figyelembevételével koteles
helyreallitani.

Kérelmez6 ezen hozzajarulas ellen feliilvizsgalati kérelmet a jardak, gyalogutak, utak esetében — mint
teriiletileg illetékes hatosag — a Csongrad-Csanad Varmmegyei Kormanyhivatal Miszaki Hatosagi
Foosztaly Kozlekedési és Utiigyi Osztalyahoz terjeszthet el6.



Hozzajarulasomat a kdziti kizlekedésrdl szolo 1988. évi 1. torvény 36. § és 37. §, 42/A. § 1) bekezdés
a) ¢és b) pontja alapjén, illetve a helyi kozutak nem kozlekedési célu igénybevétele esetén fizetendd
dijakrol szolo 1/2015. (I1. 2.) Kgy. rendelet figyclembevételével adtam meg.

Szeged, 2024. majus 17.

Err6l értesitést kap:

Cimzett 12634048ffcegkapu
ugyvitel@szeged.cu \
Szegedi Komyezetgazdilkodasi Nonprofit Kft. ‘
18455058#cegkapu

Szegedi Vizmi Zrt. 126340484 cegkapu
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