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RESZLETES AJANLATI KIIRAS

Szeged, Hdzgydri uti (Sole-Mizo) ~ O 40 beton egyesitett rendszerii szennyviz-
csatorna csobéleléssel torténd rekonstrukcidja

(Kiemelt beszerzési eljaras)
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Altalinos feltételek

1.1. A Szeged Megyei Jogu Varos Onkormanyzat, mint tulajdonos
A tulajdonos megbizasabol ajanlatkérd neve:
Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

1.2. A szennyvizhdalézat lizemeltetdje:
Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

1.3. Az Ajanlatkér6 az ajanlati felhivasban kozolt feltételekhez kitve van.

1.4. Az Ajénlatkér6 az ajanlati hatdrido lejartaig a felhivast visszavonhatja, melyrdl
az Ajanlattevoket levélben értesiti.

1.5. Az Ajanlatkéré az Ajanlattevoknek az ajanlat készitésével kapcsolatos koltségeit
nem tériti meg.

1.6. Az ajanlati felhivasban meghatarozott médon megkiildott dokumentécio alapjan
az Ajanlattevé egy ajanlat benynjtaséara jogosult.

1.7. Az Ajanlattevo tudomasul veszi, hogy az ajanlata az Ajanlatkéré tulajdonaba ke-
riil, azt nem igényelheti vissza és azért az Ajanlatkér6 téritést, nem fizet.

1.8. Ajanlatkérd fenntartja magénak a jogot arra, hogy az ajanlatokat eredménytelen-
nek nyilvanitsa. Dontését Ajanlattevok részére nem kell megindokolnia.

1.9. Az ajinlati felhivasban nem csak a meghivott ajinlattevik, hanem bairki
ajanlatot tehet, aki megfelel a kévetelményeknek!

Az ajanlat targya:
2.1. Az ajénlat targya:
Szeged, Hazgyari uti (Sole-Mizo) ~ @ 40 beton egyesitett rendszerii szenny-

vizcsatorna csébéleléssel torténé rekonstrukcioja

Ajanlattevd az ajanlatit csak a helyszini koriilményvek, feltételek megtekin-
tése, megismerése utan adhatja be.

A megalapozott ajanlatok 6sszeéllitisdéhoz az Ajamlattevonek a helyszineket
meg kell ismernie és a megitélése szerint sziitkséges kiegészité feltarasokat,
felméréseket, allapotrogzitéseket sajat koltségén el kell végeznie. Ezekre és a
dokumentaci6 hidnyossagara a késobbiekben ajanlattevé nem hivatkozhat, Kivi-
telezésre vonatkozo6 pénziigyi tobbletigényt nem érvényesithet!

Az Ajénlattevé az ajanlati dokumentacidban foglaltaknak megfeleléen egyesitett
rendszeri szennyvizvezeték csébélelés kivitelezési munkdi elvégzésére val-
lalkozik.

Az Ajanlattevonek a teljesitéshez sziikséges tovabbi, a dokumentacioban — illet-
ve esetleg nem — szereplé munkakat az ajanlatban szerepeltetni és elvégezni ko-
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2.2

teles (pl.: esetleges forgalomterelési terv készitése, esetleges bontasi terv, esetle-
ges engedélyek beszerzése, stb.).

Az Ajanlattev6nek ajanlataban szerepeltetnie kell a k6zmuiépités miatt felmeriilé
Osszes egyéb koltségeknek a dijat is.

Feladat ismertetése:
Szeged, Hazgyari tti (Sole-Mizo) ~ @ 40 beton egyesitett rendszerii szenny-
vizcsatorna csébéleléssel torténé rekonstrukceidja

A beruhazas targya Szeged, Hazgyari titon talalhaté ~ © 40 beton anyagu, egye-
sitett rendszeril szennyvizcsatorna rekonstrukcidja bontas nélkiili, csébéleléses
technoldgiaval. A csatorna jelenlegi dllapota miatt a felujitas elkeriilhetetlen a
biztonsagos és megfeleld szennyvizelvezetés fenntartdsa érdekében. A csébélelés
technologidjaval a feltaras elkeriilhetd.

Az épités a 16886 helyrajzi szamu ingatlant érinti (Hazgyari ut).
Az ingatlan tulajdonosa:
Szeged Megyei Jogii Varos Onkorményzat (Szeged, Széchenyi tér 11.)

A beruhazas célja, hogy a meglévé csatornaszakasz felujitdsra keriiljon ugy,
hogy az 1jj (bélelt) csatorna hidraulikai és szerkezeti paraméterei (vizszallito ka-
pacitasa, allékonysaga, vizzarosaga) a kivitelezés befejezését kovetden jobbak
vagy legalabb azonosak legyenek, mint a jelenlegi ~ @ 40-as betoncsatornaé.

A tervezési teriileten helyszini felmérést végeztiink, a kozmiiegyeztetések nyilat-
kozatait a tervdokumentacié nem tartalmazza. A tervezési alaptérképet a Szegedi
Vizmi Zrt. szakagi nyilvantartasa, valamint a vizszintes és magassagi adatokat
geodéziai felmérés alapjan allitottuk eld.

A Kivitelezés helyszine és terjedelme

A csatornarekonstrukcié a mellékelt helyszinrajzon megjeldlt 1. aknatél 11.
aknaig terjed6 szakaszon torténik, megkozelitdleg 350,0 folyométer hosszi-
sagban. A szennyvizelvezet6 halézat 4 m mélységli. Bélelési technologiatol
fiiggetleniil a 12 darab aknékat is fel kell Gjitani, vizzaréva kell tenni. Ameny-
nyiben a bélelési technologia megkdveteli az aknak bontasat, ugy azon elbon-
tott akndk ujja épitése is a rekonstrukcié része. Az adott szakaszon keletkezo
szennyviz nagy része elkorméanyzasra keriilt, de a rekonstrukcidval érintett sza-
kaszon kis mennyiségli szennyviz bevezetése torténik, melynek atemelése a
munkavégzéshez sziikséges mértékben szintén a vallalkozé feladata.

A Szegedi Vizmil Zrt. a rekonstrukcidos munkaval kapcsolatban az aldbbiakat
biztositja:

e 11 db kameras felvétel,

o kameras felvétel helyszinrajz,

e helyszinrajz.

A kameras felvételeket azok terjedelme miatt nem csatoljuk kézvetlentil, ha-
nem egy nagyméretli fajlok letdltésére alkalmas internetes tarhelyen tessziik el-
érhetdvé. A kivitelezési dokumentacio az aldbbi hivatkozasrdl toltheto le:

https://www.dropbox.com/scl/fo/00920q7a3g7brfadsixp4/AO17EpTWOIHhk4
DDLnxU20Qk?rlkey=ikwckd85q0muny8dkdnjqghbe& st=0p2gzc49&dI=0
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Szegedi Vizmi Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

A jelenlegi felvételek a rekonstrukciés munka 75%-at fedi le, igy feltételezhetd,
hogy a le nem kamerazott részek is ugyanolyan allapotban vannak, mint a do-
kumentalt szakasz.

Miiszaki kovetelmények és elvart teljesitmények
Bélelési technolégia

A cs6bélelési eljaras konkrét technologiajat az Ajanlattevd hatarozza meg, figye-
lembe véve:

e ameglévl csatorna vizgyljto teriiletét,

o az elvezetett szennyviz mennyiségét,

o ameglévd csatorna statikai és hidraulikai allapotat.

A bélelt csének ellen kell allnia minden lehetséges belsé (viztartas) és kiilso (ta-
lajnyomds, dinamikus terhelés, hidrosztatikai nyomas) terhelésnek.

Eloirt munkafolyamatok

A kivitelezés soran az aldbbi tevékenységeket kell elvégezni:
e A csatornaszakasz elozetes, magasnyomasu vizzel térténo tisztitasa.
» Elbzetes kameras vizsgalat elvégzése a bélelend6 szakaszon.

Bélelési szakaszokon ideiglenes atemelés (bekotések szennyvize, csapadék-
viz, stb.)

Csobélelés technologia szerinti kivitelezése.

Meglévo aknak felujitdsa, technologiatol fiiggben tjraépitése.

A felugjitott szakasz ujrakamerazasa, lejtésdiagram készitése.

Viztartasi proba elvégzése a rekonstrukcios szakaszon.

Bontas és helyreallitasa

Dokumentaci6 készitése a kivitelezésrl (miiszaki atadas-atvételhez).
Kiilonleges helyszini koriilmények

A kivitelezés ideje alatt a Szegedi Vizmi Zrt. ideiglenesen megoldotta az
érintett szakasz atkormanyzasat, a szennyviz elvezetése jelenleg a Haz-
gyari at 11. jelit akndjatol a Budapesti 1t irdnyaba torténik.

A kivitelezés sordn a rekonstrukcids szakaszon az ingatlanok bekotéseibol
érkezé (helyszinrajz szerinti 1; 2; 3; 5; 5.1; 6; 7; 8; 9; 10 sz. aknak), mini-
malis mennyiségli szennyvizzel és esetleges csapadékkal kell csak szamol-
ni.

DELEP Ipari park bekotésen (helyszinrajz szerinti 4 sz. akna) 7 1/s mennyi-

ségli szennyvizre kell szamolni dtemelés tekintetében.

e 10-11 akna kozotti szakasz jelenleg a Sole-Mizo bekoétése miatt ideiglenesen
elzart (kettés dugdzassal) csatornaszakasz. Ezen szakasz bélelésénél a So-
le-Mizo szennyvizének az elvezetését a nyertes kivitelezének kell megol-
dani ideiglenesen. A Sole-Mizo @ 30 beton bekotésen (helyszinrajz szerin-
ti 11 sz. akna) teltszelvényen 15-20 1/s mennyiségt szennyvizre kell sza-
molni atemelés tekintetében.

A csatornahoz kapcsolodo bekdtések nem képezik a kivitelezési feladat tar-
gyat, azokat nem kell bélelni, de az 6sszes akna felajitasa (bontott aknak
Ujraépitése) vizzarova tétele a kivitelezési feladat része.
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Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

A kivitelezéshez sziikséges energia biztositasa a kivitelezo feladata.

Az akndban végzett mérések alapjan megallapitast nyert, hogy a csévek alsé
részén egy 100/80-as sziikitd talalhatd (a 40-es betoncsd csatlakozasok mi-
att). Ezt kovet6en 80-as 4tmér6jii aknamagasitok csatlakoznak, amelyek a
fedlaphoz egy 80/60-as sziikitén keresztiil kapcsolddnak.

A bélelési technologidhoz sziikséges felbontott akndk €s kérnyezetiik hely-
redllitisa a Vallalkozo feladata. Az esetlegesen sziikséges inditéakndk bon-
tasa és 0jjaépitése a kivitelezés részét képezi.

A helyszinrajz szerinti 3. sz. akna elbontédsa és 0jjaépitése a kivitelezés ré-
szét képezi.

Valamennyi akna feltjitdsa és vizzar6va tétele a Vallalkozo feladata.

Az szennyvizcsatornat érinté aknak fedlapjait ki kell cserélni, az 0j utburko-
lat szintjének figyelembevételével kell beépiteni. A Megrendel6 altal biz-
tositott anyagokat dijmentesen biztositja a Szegedi Vizmi Zrt. Az Ajan-
latkérd csak a csatorna aknafedlapokat biztositja. Minden beépitéshez
sziikséges anyagot (magasito, kétGanyag,...) az Ajanlattevonek kell adni.

A geodéziai bemérést (csak a szennyvizvezetékkel kapcsolatban) térités
mentesen a Szegedi Vizmii Zrt. végzi.

Egyéb kivitelezési kivetelmények

A burkolat alatt 1év6 gerincvezetéket vissza kell bontani €s olyan hulladék lera-
kora kell szallitani, ami engedéllyel rendelkezik.

A nyertes Ajanlattevinek (kivitelezd) az épitési naploban jegyeznie kell a kibon-
tas napjaval azonos napi bejegyzésben a keletkezett hulladékok megnevezését,
EWC kodjat, a kibontott hulladék mennyiségét, a kibontds helyét és annak a fel-
tiintetését, hogy hova tortént a hulladék beszallitasa, menetlevél azonosité feltiin-
tetésével.

Az esetlegesen kibontott aknafedlapokat, a Szegedi Vizmii Zrt. Kétay utcai te-
lephelyére kell beszallitani!

A kitermelt anyagok elszallitisa a nyertes Ajanlattevé feladata, és ennek
koltségét az arajanlatban fel kell tiintetni. A felbontott tertilet(ek et az eredeti al-
lapotnak. illetve a burkolatbontdsi engedélyben foglaltak szerint kell helvrealli-
tani. Az elszallitott és a helyreallitashoz felhasznélt mennyiségekrdl mérleget ké-
riink!

A nvertes Ajdanlattevo feladata a rekonstrukeios teriiletet érinté ingatlanok
értesitése a Kivitelezéssel kapcsolatos tajékoztatasrél.

A hatésagokkal valé kapcsolattartas (szébeli és irdsbeli egveztetés) a nyertes
Ajanlattevo feladata!

Szakfeliigyeletet minden olyan szolgaltatotél, meg kell kérni és koltségként
szerepeltetni kell, amit a kzmiiegyeztetések soran a kozmiszolgaltatok eldirtak.
Amennyiben mulasztasbol adédéan barminemi kar keletkezik vagy biintetést
rénak ki, az a nyertes Ajanlattevé felé at lesz haritva (mtizeum, 6rokségvédelmi
hivatal, stb.).
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2.3.

A kozteriilet hasznalati engedéllyel 6sszefiiggd koltségeket az ajanlatnak tartal-
maznia kell, melynek koltségei a nyertes Ajanlattevot terhelik.

Koézut nem kozlekedés célu igénybevétel dijat is be kell drazni az drajanlatban.
ennek koltségeit is a nyertes Ajanlattevdt terheli. Kozat nem kozlekedés célu
igénybevétel kérelemhez sziikséges adatokat. dokumentumokat a nyertes Ajan-
lattevOonek kell megadni. majd benyuijtani a hatésag iranyaba.

A megvaldsulasi dokumenticiot a készre jelentéssel egyidoben at kell adni a
Megrendeld részére.

Tovabba az Ajanlattevd koteles a kivitelezés soran:

e Biztositani a terv szerinti egyenletes lejtést a csatornaban.
o A vizzar6sagi és statikai kovetelményeket betartani.

A bélelt cs6 hidraulikai kapacitdsat szdmitasokkal igazolni (legalabb a
meglévd ~ O 40 betoncsatorna szintjén).

Minden alkalmazott épit6- és segédanyagra érvényes, szennyvizcsatornadban
val6 alkalmazhatdséagi engedély sziikséges.

A Kkivitelezés targyat képezik tovabba a rekonstrukcidohoz kapcsolddo hely-
reallitasi munkak is, ideértve kiilondsen a bélelési technoldgia kivitelezé-
séhez sziikséges indito- és fogadoakndk, illetve a munkagddorként hasznalt
teriiletek helyreallitasat, burkolat (aszfalt, térk6, padka stb.) sziikség sze-
rinti bontasat és az eredeti allapotnak megfelel6 visszaallitasat. A helyreal-
litds soran a kozteriileti burkolatokat az érvényben 1évé onkormanyzati és
utkezel6i eldirasok szerint kell helyreallitani.

A Szegedi Vizmii Zrt. Viz- és Csatornahalozati Uzemének utasitisainak
betartasa.

A technologiahoz sziikséges energiaforrasok biztositdsa (viz- aram, stb), és
sziikséges engedélyek beszerzése.

A Kkivitelezési munkat a meglévé engedélyek alapjan kell végezni, és épitési
naplé nyitdsa is sziikséges.

Az Ajanlattev$ a kivitelezési munkak elvégzéséhez alvallalkozoékat is alkalmaz-
vonek meg kell jelolnie a munkanemeket, aszerint hogy alvallalkozéval (A)
vagy sajatként (S) végezi azt el. Ez alapjan meg kell hataroznia a %-os al-
vallalkozéi foglalkoztatas mértékét is, melyet ajanlatiaban fel kell tiintetnie.
Ajanlattevonek meg kell neveznie az alkalmazni kivéant alvéllalkozoit és azok
referencia listait ajanlatahoz csatolnia kell. (munka megnevezése, értéke, ido-
pontja, referenciat igazold személy telefonos elérhetdsége, stb.).

Az alvillalkozokat a nyertes AjanlattevOnek szerzodéskotés elott az Ajanlatké-
rével jova kell hagyatnia.

2.4. Altalanos kovetelmények:

- Az Ajanlattevé feladatai k6z¢€ tartozik az Osszes olyan dokumentum, en-
gedély és terv elkészitése és beszerzése, amely a munkavégzéshez sziik-
séges (forgalomterelési terv, bontasi terv, hatosagi engedélyek beszerzé-
se, stb.).

Az esetleges ndvénykivagasi, liltetési, bevédési engedélyek beszerzése a
kivitelez6 feladata, ennek koltségei is a nyertes Ajanlattevét terhelik, va-
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lamint a kozteriilet foglalassal 6sszefiiggd koltségeket az ajanlatnak tar-
talmaznia kell.

- Az ajanlathoz csatolni kell: tételes kdltségvetést munkanemenkénti bon-
tasban (fsldmunka, betonozdis, anyagarak, dijak, szerelési és helyreallita-
si munkak) az 5.1. pont alapjan.

- Kivitelezési munkdra szerz6déskotést kovetben részletes litemterv, és
MMT készitése

- A Kkiviteli tervek alapjan a komplett kivitelezési munka elvégzése 1. osz-
talyt minéségben.

2.5. Burkolat helyreallitassal kapcsolatos kovetelmények

Burkolatbontasi engedély megkérése szilkséges a munka megkezdése el6tt. Az
eltakarasi munkdkat, a burkolat helyreallitast és a tereprendezési feladatokat az
eredeti allapotnak megfelelGen, illetve a Szegedi Kornyezetgazdalkodasi Non-
profit Kft., valamint a Szeged M. J. Véaros Polgarmesteri Hivatal Varosiizemelte-
tési Iroda nyilatkozatai, helyszini utasitdsai alapjan kell helyreallitani (dokumen-
tacioban leirtak alapjan, valamint a Szegedi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit
Kft. nyilatkozata szerint).

2.6. Jogszabalyi és szabvanyi megfelelés

A kivitelezési tevékenység soran be kell tartani az alabbi jogszabalyokat és szabvanyokat:

e 1997. évi LXXVIIL. térvény — Az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmé-
ol

e 253/1997. (XIL 20.) Korm. rendelet - OTEK

e 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet és kapcsolodd moédositasai — Kdzmiives
ivovizellatasrol és szennyvizelvezetésrol

e 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet — Gazelosztd vezetékek biztonsagi kove-
telményei

e 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet — A foldgézellatas végrehajtasi rendelete

e 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet — Banyészati torvény végrehajtésa

e 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a banyaszatrél sz6l6 1993. évi XLVIIL
torvény végrehajtasanak egyes szabalyairol

e MSZ 7048-1,2,3:1983 — Gazellatas védotavolsagai

e MSZ 17200-4:1999 — Tavkozlési 1étesitmények vizekkel valo keresztezése

e MSZ 17200-5:2000 — Tavkozlo 1étesitmények megkozelitése

e MSZ 7487-2:1980 — Vezetékek kozteriileti elhelyezése

e MSZ EN 124:1999 — Aknalefedések és viznyelok

e 2001. évi LXIV. térvény — Kulturalis 6rokség védelme

e 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és moédositasa

e Szeged MJ Varos Epitési Szabalyzata: 19/2015. (V.14.) Or., 2/2013. (1.22.)
NGM rendelet

3. Hataridék
3.1. Az Ajanlattevoknek az ajanlatukban az alabbi hataridkre kell nyilatkozniuk:
- sziikséges engedélyek beszerzési hatarideje,

- munkateriilet atvételi hatarido,
- munka befejezésének véghatarideje,
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- részletesen ki kell dolgoznia, és iitemeznie kell a kivitelezési munkat.

3.2. Az ajanlatok beadasanak (beérkezésének) hatéarideje: 2025. szeptember 29. 11
W ora Az ajdnlat beaddsdnak mddja: az ajanlat elektronikus diton nyijthaté be a
kivetkezd e-mail cimre: ajanlatbenyujtas@szegedivizimu.hu

A nyertes és nem nyertes ajanlatokrdl, az Ajanlatok kiértékelését kovetden irdsban
értesiti az Ajanlatkérd az Ajanlatteviket.

3.3. Az Ajanlatkéré altal kért befejezési hataridé: 2025. december 0S.

3.4. A beadasi hataridé hosszabbitiasara lehetség nincs!

Ajanlati ar és pénziigyi elszamolas feltételei

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Az Ajanlattevo el6legre nem tarthat igényt.

Az Ajanlatkér$ az ajanlatok koziil az 6sszességében legkedvezobb feltételeket
kinalé megalapozott ajanlat mellett dont (E kérben figyelembe veheti az ajanlati
ar mellett a vallalt jotallasi id6t, teljesitési hataridot, fizetési feltételeket, korabbi
referenciakat, egyéb ajanlatkéré szamara kedvezo feltételeket.). Az Ajanlatkéré
a dintését nem koteles megindokolni. Az Ajanlatkéré az ajanlati felhivasat
barmikor visszavonhatja és dontését nem koteles megindokolni. Ajanlatkéré
felhivja az Ajanlattevék figyelmét, hogy az ajanlati ar tekintetében csak
netté 100 millié Ft alatti ajanlatokat all médjaban az értékelésbe bevonni.
Kérjiik, hogy az ajinlatukat ezen eldiras figyelembevételével tegyék meg.

Ajanlattevé altal alkalmazott Gjitasi, vagy szabadalom-hasznositasi szerzodések
megkotése, a dij, a vételar és a kozremiikodoi dij fizetése is az Ajanlattevd kote-
lessége. Ezzel kapcsolatban Ajanlatkéré a vallalkozasi aron feliil semmiféle
koltséget nem fizet.

Az ajénlati arnak tartalmaznia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajanlat
targyanak eredményfelelds megvalositasahoz, kiprobalasahoz és az ajanlati felté-
telekben rogzitett garancialis feltételek betartasahoz sziikségesek.

Az Ajanlattevé altal megadott 4drak szerz6déses kotelezettségeinek teljesitése
soran kotottnek tekintendok €s semmilyen koriilmények kozott sem valtoztatha-
tok meg.

Az Ajanlatkérd az igazolt szamla Osszegét a szamla kidllitasatol szamitott 30
naptari napon beliil utalja 4t az Ajanlattevé altal megjeldlt szamléra, a vallalko-
zasi szerzodésben foglaltaknak megfelelden.

A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetoen a vallalkozési 6sszegb6l jol-
teljesitési garanciaként nettdo 10 %-ot visszatart Ajanlatkérd az egy éves garanci-
alis bejaras lezarasaig. A visszatartott 5sszeg a sikeres garancialis bejérast kove-
téen - melyet a felek jegyzokonyvben rogzitenek - kertil kiegyenlitésre. A vissza-
tartas 0sszege bankgaranciaval nem valthato ki.

8. oldal
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5. Az ajanlat tartalmi és formai kévetelményei

5.1.Az ajanlattevonek a targyi munkakra munkanemenkénti tételes ajdnlatot kell
adnia mennyiség, anyagkoltség, dijiétel bontdsban. (foldmunka, betonozas,
anyagarak, dijak, szerelési és helyreallitdsi munkak) a pélydzati kiirds pontjai
betartasanak figyelembe vételével. Ha az Ajdnlattevé nem ugy adja meg az dr-
ajdnlatdt, hogy az: tényleges mennyiség, valamint az anyag és a munkadij egy-
ségdardnak szorzatdval egyértelmiien képezhetd, akkor ajdnlata nem megfeleld
és_nem fogadhatd el. Ennek megfelelen a koltségvetésben az anyagdr és a
munkadij késébbiekben nem vdltoztathaté meg! Az ajanlattevének a mellékelt
eredeti ajanlati nyomtatvanyt ki kell t6lteni és az ajanlata mellé 1 honapnal nem
régebbi cégkivonatot, valamint referencialistat kell csatolnia.

A csatolt ,,Uzleti partner atvildgitisi adatlapot” szintén ki kell tolteni és azt
az ajanlat beaddsaval egyidében cégszeriien alairt szkennelt, valamint excel
formaAtumban is vissza kell kiildeni.

Amennviben nem az eredeti ajanlati nvomtatvany keriil Kitoltésre, avagy
atirasra keriil, Gov az Ajanlattevo ajanlata érvénytelen!

5.2. A nyertes Ajanlattevdvel a Szegedi Vizmi Zrt. kétoldalu szerzodést kot a kivite-
lezési munka elvégzésére. A szerzédés mellékletét képezi a Szegedi Vizmii
Zrt. vallalkozéira vonatkozé munkavédelmi eléiras (1. sz. melléklet), melyet
az ajanlati kiiras is tartalmaz. A nyertes Ajanlattevd jarandosagat az Ajanlat-
kérd nevére kiallitott, benyujtott szamlaval érvényesiti. Ajanlatkéré az igazolt
szamla 6sszegét a szerzGdésben meghatarozott fizetési hataridon beliil atutalja a
nyertes Ajanlattev6 szamlajéra.

5.3. A szerzddésben a kotelez6 elemeken kiviil az ajanlati kifrasban meghatarozotta-
kat, illetve az ajanlatban vallaltakat is szerepeltetni kell, kiilonos tekintettel az
alabbiakra:

- jotallasi, szavatossagi, garancidlis feltételek, idoket,
- késedelmes teljesités esetén a felek kotbér felelosséggel tartoznak a ko-
vetkezOk szerint:

késedelmes teljesités esetén a teljes a netté vallalkozasi dijnak

- azels6é 10 nap folyaman napi 0,4 %-a

- akovetkez6 10 folyaman napi 0,8 %-a

- az azt kovetd késedelmes teljesités esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb a
teljes vallalkozasi dij 30 %-a
Megrendeld hibas teljesitést nem fogad el.

e a megajanlott anyagok és a kivitelezési munka csak 1. osztalyu
lehet.

A kotbér esedékességének elsé napja: a szerzodésben vallalt teljesitési hataridot
kovetd elso nap.

6. Ajanlattevo kotelezettségei

6.1. Az ajanlati eljarasban csak olyan gazdasagi szereplo vehet részt, aki nem 4ll a
2015. évi CXLIIL térvény 62.§ - 63.§ hatalya alatt!
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Az ajanlatot elektronikus {izenet formaban, ,,Szeged, Hazgydri uti (Sole-Mizo) ~
O 40 beton egyesitett rendszerii szennyvizcsatorna csobéleléssel torténd re-
konstrukcidja” ARAJANLAT, csak a Miiszaki és Villalkozdsi Osztily bonthat-
Ja fel” targgyal kérjiik elkilldeni a ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu cimre.
Mais médon érkeztetett vagy mas targyu ajanlatok nem keriilnek értékelés-
re.

Az Ajanlattevé gondoskodik a részletes ajanlattételi dokumentaciok elkészitésé-
rol.

Az Ajanlattevének nyilatkoznia kell az lizemeltetd Szegedi Vizmii Zrt. mindségi
¢s munkavédelmi el6irasainak betartasardl (1-2. sz. melléklet).

Az Ajanlattevd koteles a kivitelezést szigorian a szerzodéssel sszhangban vé-
gezni, alkalmazkodni és ragaszkodni az Ajanlatkérd képviseldjének utasitisai-
hoz minden olyan {igyben — akar emliti a szerz6dés akar nem — amely a rekonst-
rukciét érinti, vagy arra vonatkozik.

Ha az Ajanlatkérd célszerlitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, erre az Ajanlatte-
vO koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért az
Ajanlattevé felelds. Ha azonban az Ajanlatkéré a figyelmeztetés ellenére utasita-
sat fenntartja, az Ajanlattevé a szerz6déstol elallhat. Ha nem all el, az Ajanlatké-
rd utasitasa szerint az Ajanlatkéro kockazatara koteles a munkat elvégezni.

A kivitelezés koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatosagi jogkor-
ben adott jogszerii utasitisokat az Ajanlattevé koteles megfeleloen végre-
hajtani és hajtatni és err6l az Ajanlatkérdt haladéktalanul értesiteni.

Az Ajanlattevo teljes felelosséggel tartozik a kivitelezés végrehajtasaért, az azzal
kapcsolatos munkateriilet védelméért, a munkabiztonsagi és balesetvédelmi el6-
irasok betartasaért, a munkateriilet 4tadas idépontjatdl a szerz8dés teljesitésének
idépontjaig.

Felhivjuk az Ajanlattevok figyelmét, hogy amennyiben a 4/2002. (I1I. 20.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet alapjan a munkateriilet(ek)en sziikséges a mun-
kavédelmi koordinatori feladatok ellatasa, akkor ezt a feladatot végezzék el, és
annak koltségét tartalmazza az ajanlati ar. Az ajanlatban meg kell nevezni a
munkavédelmi koordinator nevét, cimét és jogosultsagat.

A munkavédelmi koordinator a kivitelezés menetéhez, litemezéséhez igazodva,
igény és sziikség szerinti alkalommal helyszini kozremiikodéssel és egyezteté-
sekkel koteles a helyszini munkak soran a felelés miiszaki vezetdvel egylittmu-
kodve, a munkavédelmi koordinatori feladatok ellatidsara. Megjelenési idoszak a
munkdk fazisatol fliggden minimum heti, de bizonyos esetekben, munkafazisok-
ban napi szintfi kell, hogy legyen.

A munkavédelmi koordinator kiteles a munkahelyen rendszeresen ellen-
orizni az egészséget nem veszélyezteté és a biztonsagos munkavégzés kove-
telményeinek (munkahely, munkaeszkozok, stb.) a kivitelezo altal torténé
teljesitését. A megallapitisokat a helyszinen dokumentalja, azt a helyi veze-
tonek atadja.

10. oldal
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6.8.Az Ajanlattev koteles megfizetni minden illetéket, dijat, vamot, bérletet €s mas
kiadast vagy kartalanitast, melyek a kivitelezéshez sziikséges anyagok beszerzése
és tarolasa miatt felmeriilnek. Tovabba a kivitelezés soran felhasznalt viz, gaz,
villamos energia ellatés, stb. hasznalatanak és esetleges kiépitésének koltségeit.

6.9. Az Ajénlattevonek és alvallalkozoinak az anyagok, €s eszk6zok mozgatasat ugy

6.10

6.11.

6.12.

kell végrehajtani, hogy a szallitas soran felhasznalt utak, az egyéb mitargyak ka-
rosodast, sériilést ne szenvedjenek. A kivitelezés soran eldidézett komyezetkaro-
sodasért vagy szennyezésért az Ajanlattevot terheli minden felelosség és kovet-
kezmény.

. A kivitelezési munkak megkezdésének feltétele a kozteriilet hasznalati és

burkolatbontisi engedélyek beszerzése és a forgalom terelési terv elkészi-
tése, az illetékes hatosagok engedélyeinek beszerzése, melyeknek a kioltsé-
gei az ajanlattevét terhelik.

A nyertes Ajanlattevd koteles a kivitelezés idStartama alatt a munkateriilet 6r-
zésérol, a vagyonbiztonsagrol, a balesetvédelmi ovorendszabélyok, tiizbizton-
sagi, érintésvédelmi szabalyok betartasar6l, az érintett terlileten a beteg- €s
szemétszallitas, a tlizmegelozési €s tlizoltasi feladatok érdekében az illetékes
szervek szolgaltato, és egyéb tevékenységének lehetoségérdl gondoskodni, vi-
selni az esetlegesen felmeriil$ kozteriilet, egyéb foglalasi dijakat, bontési kolt-
ségeket és a sziikséges illetékeket, a munkavégzéshez sziikséges energia kolt-
ségeket, valamint a felhasznalt energia és viz dijait. A nyertes Ajanlattevé kote-
les a munkak soran keletkezett hulladékokat a vonatkozd hatalyos jogszabalyok
figyelembevételével a jellegiiknek megfelelé (kommunalis, veszélyes, stb.) en-
gedélyezett lerakohelyre szallitani, artalmatlanitani.

A hulladék elhelyezésérdl kapott bizonylatok misolati példdnyait minden
esetben az Ajanlatkérd részére (a ,,D” tervhez csatolva) at kell adni.

A ,,)D” tervdokumentacidban csatolt 8sszes hulladékjegyeket (szemétjegy) az
Ajénlattevonek eredeti szigndval és bélyegzoével kell ellatni.

A nyertes Ajanlattevo koteles a balesetvédelmi szabvanyokat, rendeleteket, el6-
irasokat betartani, betartatni, az ezzel kapcsolatos mindennemi felelésség az
Ajéanlattevét terheli.

A munkavégzés soran a kivitelezésbdl szarmazo kéarok elharitdsa, kértalanitas
vagy lizemeltetési probléma megoldasa és finanszirozasa az Ajanlattevé felada-
ta. Az ebbdl ered6 dsszes koltség az Ajanlattevot terheli. A nyertes Ajanlattevo
a munkateriilet atvételekor sajat koltségén videds vagy egyéb modon, rogzitse,
vagy dokumentalja a kornyez6 épiiletek, miitargyak meglévé burkolati és zold-
teriileti létesitmények és barmely veszélyeztetett I€tesitmény munkateriilet 4tvé-
telkori allapotat, azok esetlegesen meglévé hibait.

Az Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kiépitett elektromos
energia, ivoviz, elvalasztott rendszerli szennyvizcsatorna, gaz és tavkozlési ha-
16zat tizemel. Ez a koriilmény nem mentesiti az ajanlattevét a kézmiiszol-
galtatékkal valé elézetes egveztetés megtartdsatol. a ténvleges és pontos

nyomvonal meghatirozds érdekében, valamint az esetlegesen okozott
karok megtéritésétol és a sziikséges javitasi munkak elvégzésétél. A kar-
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okozas megel6zése tekintetében a meglévd kozmiivek védelmérdl és allagmeg-
6vasardl gondoskodnia kell a nyertes Ajanlattevonek.

6.13. A rekonstrukci6 kivitelezésének ideje alatt az Ajanlattevonek gondoskodnia
kell az érintett ingatlanok szennyvizelvezetés és csapadékviz folyamatos bizto-
sitasarol.

6.14. Az Ajanlattevé gondoskodik a részletes megvalosulasi tervek elkészitésérol és
azoknak a 324/2013. (VIIL.29.) Korm. Rend. szerinti dokumentalésrél. Azo-
kat a munka készre jelentésekor atadja a Megrendelonek.

A geodéziai bemérés Osszegét nem kell feltiintetni az drajanlatban, de kételezod
a Szegedi Vizmii Zrt. Geodéziai Csoportjatol megrendelni a bemérést, az alabbi
elérhetdségeken:
Tel.: 06/20 402-1212; 06/20 286-1628
e-mail: dankrisztian@szegedivizmu.hu

horvathmelinda@szegedivizmu.hu

6.15. Az Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy az épités sorin esetlegesen felmeriilo
tervezoi miivezetést, szakhatosagi feliigyeleteket sajat koltségén biztositja.

6.16. Az Ajanlattevé tudomasul veszi, hogy a kivitelezéshez sziikséges anyagok be-
szallitasabol adddo késedelem miatt, vagy barmi mas indokbol befejezési hatar-
id® modositast nem kezdeményezhet.

6.17. A nyertes Ajanlattevd koteles folyamatosan egyeztetni, a kivitelezés alatt az il-
letékes Snkormanyzati képviseldvel.

6.18. Az Ajanlattevének az ajanlataban meg kell hataroznia az éltala alkalmazott
szakiranyu végzettséggel rendelkezé felelos miszaki vezeté nevét és annak
névjegyzéki szamat.

7. Minéségi kovetelmények

7.1. A szerz6dés targyat képezd kivitelezési munkak az érvényes szabvanyok, vala-
mint a targyi munkara vonatkozé térvények és rendeletek figyelembevételével
kell elkésziteni.

7.2. Az Ajanlattevé csak Magyarorszagon alkalmazasi engedéllyel bird 1. osztalyu
anyagot hasznalhat fel. Az anyagok miibizonylatait az Ajanlattevének kell szol-
galtatni. Az ezekkel kapcsolatos eljaras és koltségek az Ajénlattevot terhelik.

Az elkészitett munka L. osztilyti mindségben, I. osztalyi anyagok beépitésé-
vel késziilhet.

7.3.Az Ajanlattevé kizarolagos felelGsséget véllal a berendezések és a beépitett
anyagok rendeltetésszerii hasznalhatosagaért, és mindségéért, fliggetlentil attol,

hogy azt megrendelésre mas alvallalkozo szallitotta, vagy készitette el.

7.4.Az Ajanlattevd az elvégzett munka soran keletkez6 hulladékot koteles dijmen-
tesen elszallitani, elszallitatni.

7.5. T
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8. Uzembe helyezés, miiszaki atadas-atvétel

8.1. A miiszaki 4tadds-atvételi eljarast MEGELOZOEN az Ajanlattevé az Ajanlat-
kérének atadja (egyben a sikeres muszaki 4tadas-atvétel feltétele):

e a megvalodsulasi terv - ,,D” - terv 2 példany papir alapu és 2 pld. digitalis
alapu (DWG és/vagy PDF) formatumban, USB pendrive-ra kiirva, amelynek
tartalmaznia kell:

¢ tartalomjegyzEk;

o a helyszinrajzon megépiilt, esetlegesen megvalosult miitargyakat, az épi-
tés soran a tervtdl sziikségessé valo eltéréseket; azok szoveges indokla-
saval;

o a kivitelezés soran késziilt jegyz6konyveket (miszaki atadés-atvétel
jegyzokonyv, helyszini bejardsi jegyzokonyv, stb.), kivitelezéssel kap-
csolatos minden fotd, videod;

o felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat, kivitelezoi nyilatkozat;

o a kivitelezd 4ltal készitett mellékelt létesitmény jegyzéket (elem-, idom-
kimutatas).

o tomorségvizsgalati, teherbirasi jegyzokdnyvet és nyomdasproba jegyzOokony-
vek;

e viztartasi proba és kamerds csatornavizsgalati jegyzokonyv

o hulladékkezelésrdl sz016 igazolas, ,,SZ” jegyek, szallitolevelek és nyilatko-
zatok csatoldsa (feltiintetve a hosszakat, sulyt kg, EWC kodokat);

e geodéziai bemérési jegyz6konyvet, melynek tartalmaznia kell:

o geodéziai mellékelt 1étesitmény jegyzéket (elem-, idomkimutatas), hrsz.
feltiintetése;

o (a 324/2013. (VIIL29.) Korm. Rend. 6.§ (1) bekezdés és a 11.§ szerinti
metaadatokkal EOV koordinata rendszerben abrazolva);

¢ nyilatkozatot, hogy a kivitelezési munka megfelel a vonatkozo OTEK, MSZ,
MI eléirasainak;

e magyar nyelvii minGségi bizonylatokat (beépitett anyagok, idomok mind-
ségi tanusitvanyai);

e a kibontott és selejtezésre elszallitott anyagok listajat tablazatos formaban,
épitési rajzonként csoportositva anyag, atmerd, suly és bontési hossz feltiin-
tetésével.

A miiszaki atadas-atvétel csak az elfogadott ,,D” tervdokumenticié megléte,
és a készre jelentéskor a megrendeld részére torténé ataddsa esetén sikeres,
és lezarhato!

A dokumentaciot igényesen, mappaban 6sszefiizve, Szeged, Hazgyari uti (Sole-
Mizo) ~ O 40 beton egyesitett rendszerii szennyvizcsatorna csébéleléssel tor-
téné rekonstrukcio Kivitelezése megvalésulasi tervdokumenticié ,,D” terv
felirattal ellatva kell 4tadni az Ajanlatkéronek. Mds modon atadott vagy felirat
nélkiili dokumentéciokat az Ajanlatkérd nem fogad el, azaz a miiszaki atadas-
atvételi eljarast addig eredménytelennek mindsiti.

A ,,D” tervdokumentacié minden oldalat eredeti alairassal kell ellatni!

8.2.A sikeres milszaki atadas-atvétel napjat kovetd naptari nappal kezddédik az
Ajanlattevé jotallasi, szavatossagi kotelezettsége.
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9. Ajanlatok beérkeztetése, felbontasa, ismertetése
9.1. Hatarid6 utan érkezett ajanlatokat az ajanlatkéré nem fogad el.

9.2. A hataridében érkezett ajanlatokat a megbiz6 a Szegedi Vizmi Zrt. Miiszaki és
vallalkozasi osztaly képvisel6jének jelenlétében bontja fel, melyrdl jegyz6konyv
késziil.

9.3. Ervénytelen az ajanlat, ha:

e a felhivasban meghatarozott hatarid6 utan nydjtottak be,

e nem felel meg az ajanlattételi felhivasban és a részletes dokumentacioban
foglalt alaki ¢s tartalmi kévetelményeknek,

e az ajanlati arat, annak igényelt litemezését nem egyértelmilen hatarozza
meg, mas ajanlathoz, vagy valamely feltételthez kéti az ajanlattevo,

¢ ha az ajanlattevd nem jogosult az eljarasban részt venni,

e az ajanlattevé az ajanlati kiiras feltételeit nem fogadta el teljes egészében,

e ha az ajanlattevé nem gjanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu e-mail cimre
nyujtotta be az ajanlatat,

¢ ha az gjanlattevé nem a mellékelt eredeti ajanlati nyomtatvanyt toltotte ki.

9.4.Ajénlattevé tudomasul veszi, hogy az Ajanlatkéré nem koételes a legalacsonyabb
Osszegli vagy barmilyen ajanlatot elfogadni, tovabba megilleti az a jog, hogy az
ajanlati eljarast eredménytelennek nyilvanitsa. Ezen dontését ez esetben sem ko-
teles megindokolni.

10. Az ajanlatok elbiralisanak szempontjai:

Osszességében a legeldnydsebb ajanlat (a fentiekben részletezettek szerint). Az ajdn-

r -

latkérd a dontését nem koteles megindokolni.

Szeged, 2025. szeptember 17.
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