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A Szeged Megyei Jogti Véros Onkormanyzat, mint tulajdonos
A tulajdonos megbizasabdl ajanlatkérd neve:

Szegedi Vizmi Zrt.

Szeged, Tisza L. krt. 88.

A vizhal6zat lizemeltetdije:
Szegedi Vizmii Zrt.
Szeged, Tisza L. krt. 88.

Az Ajéanlatkérd az ajanlati felhivasban kozolt feltételekhez kdtve van.

Az Ajénlatkérd az ajanlati hataridé lejartdig a felhivist visszavonhatja, melyrdl az
Ajanlattevoket levélben értesiti.

Az Ajénlatkérd az Ajinlattevoknek az ajanlat készitésével kapcsolatos koliségeit
nem tériti meg.

Az ajanlati felhivasban meghatarozott médon megkiildétt dokumentécié alapjan az
Ajanlattev egy ajanlat benyujtisara jogosult.

Az Ajanlattevd tudomasul veszi, hogy az ajénlata az Ajanlatkérd tulajdonaba keril,
azt nem igényelheti vissza és azért az Ajanlatkérd téritést, nem fizet.

Az Ajénlatkérd egy alkalommal az Ajénlattevknek konzultaciot biztosit. Ennek
idépontja: 2020. mdrcius 10. 10 2 éra.

Talalkozas: a Szegedi Vizmii Zrt. 1. emeleti targyaldjaban (Szeged, Tisza L. krt. 88.)

Ajanlatkérd fenntartja magénak a jogot arra, hogy az ajanlatokat eredménytelennek
nyilvanitsa. Dontését Ajanlattevik részére nem kell megindokolnia.

Az ajanlat targya:

2.1.

Az ajanlat targya:

- Gil u. vizvezeték rekonstrukeié kivitelezése (Szt. Miklés u. — Romai krt. és
Roémai krt. — Danké P. u. kézitt)

- Kertész u. vizvezeték rekonstrukeio kivitelezése L. iitem (Vadroézsa sor — 0+416-
ig)

Aiénlattevé az ajanlatit csak a helyszini koriilmények. feltételek megtekintése,
megismerése utan adhatja be.

A megalapozott ajanlatok &sszeallitdsahoz az Ajanlattevonek a helyszineket meg
kell ismernie és a megitélése szerint szilkséges kiegészitd feltarasokat, felmérése-
ket, allapotrogzitéseket sajit koltségén el kell végeznie. Ezekre €s a dokumenta-
cié hiinyossagara a késébbiekben ajanlattevé nem hivatkozhat, kivitelezésre vo-
natkozé pénziigyi tobbletigényt nem érvényesithet!

Az Ajanlattevé az ajanlati dokumentécioban foglaltaknak megfelelden vizvezeté-
kek kivitelezési munkainak elvégzésére vallalkozik.
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2.2.

Az Ajanlattevonek a teljesitéshez sziikséges tovabbi, a dokumenticiéban esetleg
nem szerepld munkékat is meg kell ajanlania, illetve el kell végeznie (pl.: esetleges
forgalomterelési terv készitése, bontasi terv, tovabbi engedélyek beszerzése, stb.)

Az AjanlattevOnek ajanlataban szerepeltetnie kell a kdzmiiépités miatt felmeriild
Osszes egyéb koltségeknek a dijat is.

Feladat ismertetése:
- G4l u. vizvezeték rekonstrukeié kivitelezése (Szt. Miklés u. — Rémai krt. és
Romai krt. — Danké P. u. kozott)

Vizjogi létesitési engedélyes munka, a jogerés engedély megkérése folyamatban. A
kivitelezést a Szt. Miklos u. — Rémai krt. kdzotti szakaszon cs6éroppantdsos techno-
16gi4val, a két végén nem kell a tolozarakat cserélni, mert ezek viszonylag 1j beépi-
téstiek. 1 db altalaj tlizcsap cseréje szitkséges fold feletti kivitelre. A Romai krt. —
Danké P. u. k6z6tt nyilt munkaarkos kivitelezés sziikséges, mivel egy részén a csa-
torna és a vizvezeték nagyjabdl egy nyomvonalon halad. Amennyiben van lehetéség
ezen a szakaszon el kell tavolitani a régi vizvezetéket a f61dbdl, ahol k6zds nyom-
vonalon halad a viz és a csatorna, ott injektélas sziikséges. Ezen szakaszon 1 db fold
feletti tiizcsap cseréjét terveztiik. A Gl u. — Danké P. u. csomépontban 1€v6 toloza-
rakna elbontésra keriil, helyette 4 db csapszaras tol6zar keriil beépitésre.

- Kertész u. vizvezeték rekonstrukeio kivitelezése L. iitem (Vadrézsa sor — 0+416-
ig)

Vizjogi létesitési engedély megkérése folyamatban. (jogerds kb. 4prilis hénapban)
Jelen kivitelezéssel érintett rész a 0+416 és a 0+960,8 szelvények kozott van (447,1
fm), melyet csébehuzasos technoldgiaval kell kivitelezni. Ezen szakaszon 4 db tliz-
csap létesitése sziikséges, a kivitelezést a 22. szdmu csomoéponttal kell kezdeni. A
rekonstrukcié megkezdése elétt a tulajdonosokat értesiteni kell, amennyiben a viz-
bekotés 2,0 m-es véddsavjaban ndvényzet talalhatd, hogy azt telepitse at, illetve a
fakivagasi engedélyt (Kertész u. 21., Kertész u. 57., Kertész u. 71.) meg kell kérni a
munka megkezdése elétt a nyertes kivitelezonek. A fakivagasok és potlasok elvég-
zésének hidnyaban a miiszaki dtadds-atvétel nem tarthatéo meg.

Altalanos eldirasok:

A kivitelezési munkak soran a technoldgidkhoz szilkséges minden anyag (szerelvé-
nyek, csovek, ideiglenes vezeték, aknafedlapok, stb.) biztositisa az Ajanlatkérd fel-
adata. Az egyéb anyagok beszerzése az Ajanlattevot terheli (alvallalkozd szorosan
egyiitt kell miikédjon a Miiszaki és Vallalkozasi Osztallyal). A kivitelezés sorén a
Viz-és csatornahalézati {izem feladata az lizemel6 halozatra kotési munkak, a dugd-
zésok, a megtamasztisok, a vizminta vétel, valamint a mechanikai tisztitds elvégzé-
se, minden egyéb munka az Ajanlattevd feladata lesz. Az 6sszes foldmunka elvég-
zése az Ajéanlattevo feladata, a Viz-és csatornahélézati tizem altal végzett munkak-
hoz is. A vizminta vételt, valamint a mechanikai tisztitdst a Szegedi Vizmi Zrt.
végzi, elézetesen meg kell rendelni Térsasagunktdl, els6 koros koltsége a Kivitele-
z6t nem terheli, igy az 4rajanlatban sem kell feltiintetni. Amennyiben sikertelen az
elsé vizmintavétel, Gigy a tovabbi mechanikai tisztitds és vizmintavétel a Kivitelezd
koltségét képezi.

A szivacsbehelyezd és a vizelvezetés kialakitasat a Kivitelezonek kell megoldani
sajat koltségén.
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2.3.

24.

A fertétlenités a Kivitelezd feladata és koltsége. A fertbtlenitd anyagot a Szegedi
Vizmii Zrt. Viz-és csatornahalézati lizem jovahagyasaval a Kivitelez szerzi be sajat
koltségére.

Szélas csovek esetében elektrofitting alkalmazasa sziikséges. A vizvezetéken 1€v6
kotésekrol varratképet kell késziteni.

Nyomdsprébanal az dsszes vezetéknek kell a nyomast tartani (gerinc, bekdtd, sze-
relvények). Nyomasproba csak nyomasmérd regiszter felrakasat kovetden kezdhetd
meg, melyet a Viz-és csatornahél6zati tizemtd]l meg kell rendelni, legaldbb 3 mun-
kanappal hamarabb.

Megfeleld vizminta eredményt kdvetben a Viz-és csatornahélozati lizem értesiti ki a
lakossagot az atkotésekrdl a munkak megkezdése el6tt 72 draval.

A munkateriilet dtadas-4tvétel elott a nyertes Ajinlattevé feladata a rekonstrukci-
6s teriileten a gazvezeték, valamint az 1ij vizvezeték kitlizése. Kitlizést kvetlen a
helyszinen egyeztetni kell a gazszolgaltatdval.

A megépiilt vezetékekrdl fényképfelvétel kell, hogy késziiljon még az eltakaras eldtt
beazonosithatdan.

Az 1ij gerincvezetékekkel, illetve a miiszaki paraméterekkel kapcsolatos informaci-
6k a mellékelt miiszaki tervdokumentaciokban vannak leirva. A tervvel kapcsolatos
esetlegesen felmeriilt kérdések CSAK és KIZAROLAG a konzultacion tehetdk fel
az Ajanlatkéré felé, utdlagosan feltett kérdésekre nem 41l modunkban valaszolni. Az
Ajdnlattevé az ajdnlatdt csak a konzultdcion elhangzottak figyelembevételével ad-
hatja be.

A kivitelezés soran az Uzemeltetd Viz -és csatornahalézati Uzem, ill. a szakkdzegek
utasitisait maradéktalanul be kell tartani.

A megval6suldsi dokumentéciot a készre jelentéssel egyidoben 1 pld-ban at kell ad-
ni a Megrendeld részére, atnézést kovetden lehet csak a t6bbi pld-t elkésziteni.

A Kkivitelezési munkak utdn megépiilt vizvezeték szakaszoknak jobb miiszaki jel-
lemz6kkel kell birniuk, mint az azt megel6zd és az azt kovetd vezeték szakaszok-
nak.

A hulladékkezeléssel, - szallitassal, - artalmatlanitassal és deponalassal kapcsolatos
feladatokat, hat6sagi jogszabalyoknak megfelelGen lehet csak elvégezni!

Az esetleges hulladék kibontéasat, kezelését, mennyiségi adatait — suly, bontasi
hossz, anyag, 4tmérd — naponta az épitési napléban a napi eseményeknek megfele-
16en kell rdgziteni.

Az Ajanlattevé a kivitelezési munkak elvégzéséhez alvéllalkozokat is alkalmazhat.
Az Ajanlattevd az alvallalkozé munkéjaért, mint sajatjaért felel. Ajanlattevének a
meg kell jelolnie a munkanemeket, aszerint hogy alvallalkozéval (A) vagy sa-
jatként (S) végezi azt el. Ez alapjan meg kell hatiroznia a %-os alvillalkozo6i
foglalkoztatis mértékét is, melyet ajanlataban fel kell tiintetnie. Az alvallalko-
zokat a nyertes AjanlattevOnek szerz6déskotés elott az Ajanlatkérével jova kell ha-

pltoe
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2.5. Altalanos kovetelmények:

- Akivitelezéshez szilkséges tervek (esetlegesen bontasi terv, forgalomszaba-
lyozasi terv,...) elkészitése vagy elkészittetése, hatdsagi engedélyek beszer-
zése
A ndvénykivagasi, iiltetési engedélyek beszerzése a kivitelezo feladata, en-
nek koltségei is a nyertes Ajanlattevt terhelik, valamint a kozteriilet fogla-
lassal dsszefliggd koltségeket az ajanlatnak tartalmaznia kell
A kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt a zoldteriilet helyreallitisarol
egyeztetni sziikséges a Szegedi Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.-vel

- Az ajanlathoz csatolni kell: a tervdokumentaciéhoz mellékelt tételes kolt-
ségvetést munkanemenkénti bontasban (foldmunka, betonozés, anyagarak,
dijak, szerelési és helyreallitasi munkak) az 5.1. pont alapjan.

- A Kkiviteli tervek alapjan a komplett kivitelezési munka elvégzeése 1. oszta-
Iyt mindségben

- Tomorségi vizsgalat elvégzése és dokumentalasa 100 m-ként

- Jelzbszalag elhelyezése a lefektetett csé tetejére (takaras 30-50 cm) nyilt
munkaarkos kivitelezésnél

- Létesitményjegyzék mely tartalmazza a terv szerinti, valamint az elkésziilt
idomok kimutatésat és az eltérések okait, a nyertes ajanlattevo feladata

- A megsziintetend fém anyagi idomokat (pl. tiizcsap, csoméponti anyagok)
szallitolevéllel a Katay u.-i telephelyen kérjiik leadni, eldézetesen egyeztetve
a Miiszaki és Vallalkozasi Osztaly képviseldjével

- Kibontott és selejtezends anyagok tételes listdjanak dsszeallitasa a kivitele-
z6 éltal (anyag, atmérd, bontasi hossz, stb.)

2.6. Burkolat helyreallitassal kapcsolatos kovetelmények:

Burkolatbontasi engedély megkérése sziikséges a munka megkezdése eldtt. Az elta-
karési munkakat, a burkolat helyreallitast és a tereprendezési feladatokat az eredeti
allapotnak megfelelden, illetve a Szegedi Koérnyezetgazdalkodasi Nonprofit Kift.,
valamint a Szeged M. J. Véros Polgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Iroda nyi-
latkozatai, helyszini utasitdsai alapjan kell helyreallitani.

3. Hataridok
3.1. Az Ajanlattevéknek az ajanlatukban az alabbi hataridékre kell nyilatkozniuk:
- sziikséges engedélyek beszerzési hatarideje,
- munkateriilet atvételi hatarido,

- munka befejezésének véghatarideje,
- részletesen ki kell dolgoznia, és iitemeznie kell a kivitelezési munkat.

3.2. Az ajanlat beaddsanak hatarideje: 2020. dprilis 07. 10.2 6ra

Az ajanlatok beadasénak helye: Szegedi Vizm{ Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.,
Miiszaki és vallalkozasi osztaly 211. szoba.

Az ajanlatok bontdsa: 2020. dprilis 07. 10 & Szegedi Vizmi Zrt. 6720 Szeged,
Tisza L. krt. 88., . emeleti targyaldjaban (105-0s szoba).

A nyertes és nem nyertes ajanlatokrdl, az Ajanlatok kiértékelését kovetden irasban
értesiti az Ajanlatkérd az Ajanlattevoket.
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3.3. Az Ajanlatkéré altal kért befejezési hataridé:

2020. szeptember 15.

3.4. A beadasi hatarid6 hosszabbitasara lehetéség nincs!

Ajanlati ar és pénziigyi elszamolas feltételei

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

Az Ajanlattevd eldlegre nem tarthat igényt.

Az Ajanlatkérd az ajanlatok koziil az Osszességében legkedvezdbb feltételeket ki-
nalé megalapozott ajanlat mellett dont. Az Ajanlatkéré a dontését nem kdteles
megindokolni. Az Ajinlatkér6 az ajanlati felhivasat barmikor visszavonhatja és
dontését nem koteles megindokolni.

Ajanlattevé altal alkalmazott Gjitasi, vagy szabadalom-hasznositasi szerzédések
megkdtése, a dij, a vételar és a kozremiikodoi dij fizetése is az Ajanlattevo koteles-

sége. Ezzel kapcsolatban Ajanlatkérd a vallalkozasi dron feliil semmiféle koltséget
nem fizet.

Az ajanlati arnak tartalmaznia kell mindazokat a kéltségeket, amelyek az ajanlat
targyanak eredményfelelés megvalésitdsahoz, kiprobalasahoz és az ajanlati feltéte-
lekben rogzitett garancialis feltételek betartasahoz sziikségesek.

Az Ajanlattevd altal megadott arak szerzédéses kotelezettségeinek teljesitése soran
kotottnek tekintenddk és semmilyen koriilmények kzott sem valtoztathatok meg.

Az Ajanlatkérd az igazolt szdmla Ssszegét a szamla kiéllitdsatol szamitott 30 napta-
ri napon beliil utalja 4t az Ajanlattevé altal megjelolt szamlara, a vallalkozasi szer-
z6désben foglaltaknak megfelelden.

4.7. A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetOen a vallalkozasi 6sszegbol joltelje-

sitési garanciaként nett6 10 %-ot visszatart Ajanlatkér az egy éves garancialis beja-
ras lezarasaig. A visszatartas 6sszege bankgarancidval nem valthaté ki.

Az ajanlat tartalmi és formai kdvetelményei

5.1.

Az Ajanlattevoknek a targyi kivitelezési munkara tételes ajanlatot kell tenni (a java-
solt miiszaki megoldasrdl rdvid leirast kell késziteniiik), valamint a mellékelt ajan-
lati nyomtatvanyt ki kell tolteniiik.

Amennyiben nem az eredeti ajanlati nvomtatvany keriil kitoltésre, avagy at-
irasra keriil, igy az Ajanlattevé ajanlata érvénytelen.

A beadott drajdnlatnak tartalmaznia kell a szakadgankénti tételes koltségvetést
munkanemenkénti bontasban (foldmunka, betonozés, anyagérak, dijak, szerelési és
helyreallitasi munkak) a palyazati kiiras pontjai betartasanak figyelembevételével.
Ez azt jelenti, hogy a beadott arajanlathoz kiilon csatolni kell (6sszegeket feltiintet-
ve) a tételes szakagankénti koltségvetést. Ha az Ajdnlattevd nem ugy adia meg az
drajdnlatdt, hogy az: ténvleges mennviség, valamint az anvag és a munkadij egy-
ségdrdnak szorzatdaval egvértelmiien képezhetd. akkor ajdnlata nem megfeleld és
nem fogadhaté el. Ennek megfelelden a koltségvetésben az anyagdr és a munkadij
késébbiekben nem vdltoztathaté meg!
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5.2.

5.3.

Az Ajénlattevének az ajanlata mellé referencia listit és 3 honapnal nem régebbi
cégkivonatot (masolat is elegend) kell csatolnia!

A nyertes Ajanlattevével a Szegedi Vizmi Zrt. kétoldala szerz6dést kot a kivitele-
zési munka elvégzésére. A nyertes Ajanlattevl jarandosagat az Ajanlatkérd nevére
kiallitott, benyujtott szamlaval érvényesiti. Ajanlatkérd az igazolt szdmla dsszegét a
szerz6désben meghatirozott fizetési hatarid6n beliil 4tutalja a nyertes Ajanlattevd
szamlajara.

A szerzbdésben a kételezd elemeken kiviil az ajanlati kiirdsban meghatdrozottakat,
illetve az ajanlatban vallaltakat is szerepeltetni kell, kiilonos tekintettel az aldbbiak-
ra:
- jotallasi, szavatossagi, garancidlis feltételek, idoket,
- késedelmes teljesités esetén a felek kotbér felelésséggel tartoznak a kovet-
kez&k szerint:

késedelmes teljesités esetén a késedelmi kétbér a nett6 vallalkozasi dijnak
- azelsé 10 nap folyaméan napi 0,4 %-a
- akovetkez6 10 folyaman napi 0,8 %-a
- az azt kdvetd késedelmes teljesités esetén napi 1,0 %-a, de legfeljebb a tel-
jes vallalkozasi dij 30 %-a
Megrendeld hibas teljesitést nem fogad el.

A kotbér esedékességének els6 napja: a szerz6désben vallalt teljesitési hataridot ko-
vetd elso nap.

6. Ajanlattevé kotelezettségei

6.1.

Az ajanlati eljarasban csak olyan gazdasagi szerepld vehet részt, aki nem 4ll a 2011.
évi CVIIL térvény, IX. fejezet, 56.§ és 57.§ hatélya alatt!

6.2. Az ajanlatokat zart boritékban,

6.3.

6.4.

6.5.

»Gadl u. (Szt. Miklos u. — Romai krt. és Rémai krt. — Danké P. u. kozétt vigvezeték
rekonstrukcio”

wKertész u. vizvezeték rekonstrukcio kivitelezése 1. iitem (Vadrozsa sor — 0+416-
ig)” ARAJANLATOK, csak a Miiszaki és Villalkozdsi Osztdly bonthatja fel” fel-
irattal ellatva kérjiik postazni Uigy, hogy az a beadasi hataridSpontra legkés6bb meg-
érkezzen. A zart boriték és a felirat a személyesen behozott ajanlatokra is vonatko-
zik. Méas médon érkeztetett vagy felirat nélkiili ajanlatokat nem fogadunk el, és
nem értékeliink ki. A nvertes Ajanlattevd részére az Ajanlatkéré 1 pld. digitalis

tervdokumenticiot biztosit, a papiralapu tervdokumenticié sziikséges példany-
szamokat az Ajinlattevé sajat maganak biztositia a digitdlis tervdokumenticié

felhasznalasaval.

Az Ajanlattevd gondoskodik a részletes ajanlattételi dokumentéciok elkészitésérol.

Az Ajanlattevonek nyilatkoznia kell az tizemeltet Szegedi Vizmii Zrt. mindségi és
munkavédelmi eldirdsainak betartisarol (1-2. sz. mellékiet).

Az Ajanlattevd koteles a kivitelezést szigoruan a szerz8déssel 6sszhangban végezni,
alkalmazkodni és ragaszkodni az Ajénlatkérd képviseldjének utasitasaihoz minden
olyan iigyben — akdr emliti a szerz6dés akar nem — amely a rekonstrukci6t érinti,
vagy arra vonatkozik.
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6.6.

6.7.

6.8.

Ha az Ajénlatkérd célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre az Ajanlattevd
koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasébél eredd karért az Ajanlat-
tevd felel6s. Ha azonban az Ajanlatkér6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenn-
tartja, az Ajénlattev a szerz6dést6l elallhat. Ha nem 4ll el, az Ajanlatkérd utasitdsa
szerint az Ajanlatkérd kockazatéra kételes a munkat elvégezni.

A kivitelezés koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek 4ltal hatosagi jogkorben
adott jogszerii utasitisokat az Ajanlattevé kiteles megfeleléen végrehajtani és
hajtatni és err6l az Ajanlatkér6t haladéktalanul értesiteni.

Az Ajanlattevé teljes felelosséggel tartozik a kivitelezés végrehajtasaért, az azzal
kapcsolatos munkateriilet védelméért, a munkabiztonsagi és balesetvédelmi eldira-
sok betartasaért, a munkateriilet dtadds iddpontjatol a szerz8dés teljesitésének ido-
pontjéig.

Felhivjuk az Ajanlattevék figyelmét, hogy amennyiben a 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EiiM egyiittes rendelet alapjan a munkateriilet(ek)en sziikséges a mun-
kavédelmi koordinatori feladatok elldtasa, akkor ezt a feladatot végezzék el, és
annak kéltségét tartalmazza az ajanlati ar. Az ajanlatban meg kell nevezni a
munkavédelmi koordinator nevét, cimét és jogosultsdgat. A munkavédelmi koordi-
nator a kivitelezés menetéhez, {itemezéséhez igazodva, igény és sziikség szerinti al-
kalommal helyszini kézremiikddéssel és egyeztetésekkel kdteles a helyszini munkak
sordn a felelés miiszaki vezetSvel egyiittmiik6dve, a munkavédelmi koordinatori
feladatok ellatasira. Megjelenési idészak a munkak fazisato! fiiggden minimum he-
ti, de bizonyos esetekben, munkafazisokban napi szintii kell, hogy legyen.

A munkavédelmi koordinator kételes a munkahelyen rendszeresen ellendrizni az
egészséges nem veszélyeztetd és a biztonsdgos munkavégzés kdvetelményeinek
(munkahely, munkaeszk6zok stb.) kivitelez6 altal torténd teljesitését. A megéllapi-
tasokat a helyszinen dokumentalja, azt a helyi vezetonek 4tadja.

Az Ajanlattevo koteles megfizetni minden illetéket, dijat, vamot, bérletet és més ki-
adést vagy kértalanitést, melyek a kivitelezéshez sziikséges anyagok beszerzése és
tarolasa miatt felmeriilnek. Tovabba a kivitelezés soran felhasznalt viz, gaz, villa-
mos energiaellatas stb. hasznalatdnak és esetleges kiépitésének koltségeit.

6.9. Az Ajanlattevdnek és alvallalkozdinak az anyagok, és eszk6z6k mozgatasat ugy kell

végrehajtani, hogy a széllitds soran felhasznalt utak, az egyéb miitargyak karoso-
dést, sériilést ne szenvedjenek. A kivitelezés soran elbidézett kornyezetkarosodasért
vagy szennyezésért az Ajanlattevét terheli minden feleldsség és kvetkezmény.

6.10. A kivitelezési munkak megkezdésének feltétele a kozteriilet haszndlati és bur-

kolatbontasi engedélyek beszerzése, az illetékes hatésigok engedélyeinek be-
szerzése, melyeknek a koltségei az ajanlattevét terhelik.

6.11. A munkateriilet frekventalt helyen talalhatd, ezért fokozottan be kell tartani a zaj-

és balesetvédelmi eldirdsokat. A nyertes Ajanlattevd csak olyan eszkdzdket hasz-
nalhat, melyek megfelelnek az ide vonatkoz6 jogszabalyi elirasoknak, az errél
sz6l0 igazolasokat csatolni kell az ajinlathoz.

6.12. A nyertes Ajanlattevd kételes a kivitelezés id6tartama alatt a munkateriilet 6rzésé-

r0l, a vagyonbiztonsagrol, a balesetvédelmi 6vérendszabalyok, tiizbiztonsagi, érin-
tésvédelmi szabalyok betartasarol, az érintett teriileten a beteg- és szemétszallitas,
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6.13.

a tlizmegel6zési és tlizoltasi feladatok érdekében az illetékes szervek szolgaltato,
és egyeb tevékenységének lehetdségérdl gondoskodni, viselni az esetlegesen fel-
meriil§ kozteriilet, egyéb foglalasi dijakat, bontdsi kdltségeket és a sziikséges ille-
tékeket, a munkavégzéshez sziikséges energia kéltségeket, valamint a felhasznalt
energia és viz dijait. A nyertes Ajanlattevé koteles a munkék sordn keletkezett
hulladékokat a vonatkoz hatalyos jogszabalyok figyelembevételével a jellegiik-
nek megfelelé (kommunalis, veszélyes, stb.) engedélyezett lerakéhelyre széllitani,
artalmatlanitani.

A hulladék elhelyezésérdl kapott bizonylatok masolati példianyait minden
esetben az Ajanlatkérd részére (a ,,D” tervhez csatolva) at kell adni.

A ,D” tervdokumenticidban csatolt &sszes hulladékjegyeket (szemétjegy) az
Ajénlattevonek eredeti szigndval és bélyegzdvel kell ellatni.

A nyertes Ajanlattevo koteles a balesetvédelmi szabvényokat, rendeleteket, eldira-
sokat betartani, betartatni, az ezzel kapcsolatos mindennemi feleldsség az Ajanlat-
tevot terheli.

A munkavégzés sordn a kivitelezésb6l szdrmazd karok elhdritasa, kartalanitas
vagy lizemeltetési probléma megoldasa és finanszirozisa az Ajanlattevd feladata.
Az ebbdl ered6 Osszes koltség az Ajanlattevét terheli. A nyertes Ajénlattevé mun-
katertilet atvételekor sajat koltségén videds vagy egyéb modon, rogzitse, vagy do-
kumentilja a kérnyez0 épiiletek, mitargyak meglévd burkolati és zoldteriileti 1éte-
sitmények és barmely veszélyeztetett Iétesitmény munkateriilet atvételkori 4llapo-
tat, azok esetlegesen meglévo hibait.

Az Ajénlattevé tudomasul veszi, hogy a munkateriileteken kiépitett elektromos
energia, ivoviz, elvalasztott rendszeril szennyvizcsatorna, gaz és tavkozlési halozat
iizemelhet. Ez a kériilmény nem mentesiti az ajanlattevét a kézmiiszolgalta-

tokkal val6 elézetes egveztetés megtartisatol, a tényleges és pontos nyomvonal
meghatarozas érdekében, valamint az esetlegesen okozott kirok megtéritésé-
tol és a sziikséges javitasi munkak elvégzésétdl. A karokozas tekintetében mind

a régi meglévd, mind pedig az 0j rekonstrukcidk keretében athelyezendd vizveze-
tékek nyomvonalan 1évé kozmiivek védelmérdl és allagmeg6vasardl gondoskod-
nia kell a nyertes Ajanlattevének.

6.14. A rekonstrukciok kivitelezésének ideje alatt az Ajanlattevének gondoskodnia kell

6.15.

az érintett ingatlanok vizellatasanak folyamatos biztositdsardl.

Az AjanlattevOnek szerepeltetnie kell az ajanlatiban a munkak elvégzéséhez sziik-
séges 1deiglenes vizvezetékek (sziikséges a 201/2001 (X.25) Korm. Rendelet el6-
irasainak megfeleld vizminta) kiépitésének és bontasinak koltségeit is

Az Ajanlattevé gondoskodik a részletes megvalosulasi tervek elkészitésérol és
azok a 324/2013. (VIIL.29.) Korm. Rend. szerinti dokumentalasrél. Azokat a
munka készre jelentésekor atadja a Megrendel6nek.

A geodéziai bemérés Osszegét nem kell feltiintetni az drajanlatban, de kételez6 a
Szegedi Vizmii Zrt. Geodéziai Csoportjatol megrendelni a bemérést, az aldbbi
elérhetdségeken:

Mészarosné Szollar Klara

Tel.: 06/20 402-1212

e-mail: meszarosne@szegedivizmu.hu
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6.16. Az Ajanlattevd tudomasul veszi, hogy az épités sordn esetlegesen felmeriil terve-
z6i mivezetést, szakhatdsagi feliigyeleteket (régészeti stb.) sajat kéltségén bizto-
sitja.

6.17. Az Ajénlattevd tudomasul veszi, hogy a kivitelezéshez sziikséges anyagok beszalli-
tasabol ad6dé késedelem miatt, vagy barmi mas indokbél befejezési hataridé mé-
dositast nem kezdeményezhet.

6.18. A nyertes Ajanlattevd kételes folyamatosan egyeztetni, a kivitelezés alatt az illeté-
kes onkormanyzati képviselével.

6.19. Az Ajanlattevének az ajanlatdban meg kell hatdroznia az 4ltala alkalmazott szak-
iranyu végzettséggel rendelkez6 felelds miiszaki vezetd nevét és annak névjegyzéki
szamat.

6.20. Az Epkiv. 24.§ (4) bekezdése szerint az elektronikus épitési naplé napi
szintii vezetése és felels miiszaki vezeté alkalmazisa kitelezd. Az épitési
napléba a napi munkavégzésre vonatkozé bejegvzést az adott nap 20% éra-
iaig meg kell tenni, hogy a févillalkozé dltal vezetett naplobejegvzés (Szegedi
Vizmii Zrt., mint fovallalkozo) is idében elkészitheté legven. Az Ajinlattevé
altal torténdé napi szintii naplé bejegyzések elmaradisibol adodé esetleges

fovallalkozoi biintetések az Ajinlattevét terhelik.

7. Minéségi kovetelmények

7.1. A szerz6dés térgyat képezo kivitelezési munkak az érvényes szabvanyok, valamint a
targyi munkakra vonatkozé térvények és rendeletek figyelembevételével kell elké-
sziteni.

7.2. Az Ajanlattev csak Magyarorszagon alkalmazasi engedéllyel bird I. osztalyi gépet,
berendezést, anyagot, késziiléket hasznalhat fel. A beépitett gépek, berendezések és
anyagok miibizonylatait az Ajanlattev6nek kell szolgaltatni. Az ezekkel kapcsolatos
eljaras és koltségek az Ajanlattevot terhelik.

Az elkészitett munka I. osztilyti minéségben, L. osztalyl anyagok beépitésével
késziilhet.

7.3.Az Ajanlattevd kizérélagos feleldsséget véllal a berendezések és a beépitett anya-
gok rendeltetésszerli hasznalhatésagaért és mindségéért, fiiggetleniil attdl, hogy azt
megrendelésre mas alvallalkozé szallitotta, vagy készitette el.

8. Uzembe helyezés, miiszaki atadas-atvétel

8.1. A miiszaki dtadas-atvételi eljarast MEGELOZOEN az Ajanlattevé az Ajanlatké-
rének atadja (egyben a sikeres miiszaki 4tadds-atvétel feltétele):

* amegvalésulasi terv - ,,D” - terv 5 példany papir alapt és 2 pld. digitalis alapu
(DWG és/vagy PDF) formatumban USB pendrive-ra kiirva, amelynek tartal-
maznia kell:
e tartalomjegyzék

o a helyszinrajzon, csoméponti rajzo(ko)n, kereszt- €s hossz-szelvény(ek)en a
megépiilt, megvalosult miitirgyakat, az épités soran a tervtdl sziikségessé
valo eltéréseket; azok széveges indoklasaval

A
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8.2.

o a kivitelezés sordn késziilt jegyzokonyveket (miiszaki atadas-atvétel jegy-
z8kodnyv, helyszini bejaras jegyzékonyv stb.), kivitelezéssel kapcsolatos
minden fotd, vided;

o felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat, kivitelezéi nyilatkozat

© vizjogi létesitési engedély hatarozatok

o akivitelezd altal készitett Iétesitmény jegyzéket (elem-, idomkimutatas),;

* tOmorségvizsgalati, teherbirsi jegyz6konyvet, fert6tlenités- és nyomésproba jegy-
z0kdnyvek, vizminta eredmények;

e hulladékkezelésrol sz616 igazolas, ,,SZ” jegyek, szallitolevelek és nyilatkozatok
csatoldsa (feltlintetve a hosszakat, stilyt kg, EWC kddokat);

* geodéziai bemérési jegyzOkonyvet:

* (2324/2013. (VIIL.29.) Korm. Rend. 6.§ (1) bekezdés és a 11.§ szerinti me-
taadatokkal EOV koordinata rendszerben 4brazolva);

® hrsz. feltiintetése

¢ nyilatkozatot, hogy a kivitelezési munka megfelel a vonatkozé OTEK, MSZ,
MI el6irasainak;

¢ magyar nyelvii mindségi bizonylatokat (beépitett anyagok, idomok mindségi
tanusitvanyai);

* a kibontott és selcjtezésre elszallitott anyagok list4jat tablazatos formaban, épi-
tési rajzonként csoportositva anyag, atmérd, suly és bontési hossz feltiintetésé-
vel.

A miiszaki dtadas-atvétel csak az elfogadott ,.D” tervdokumenticié megléte, és
a készre jelentéskor a megrendeld részére torténd ataddsa esetén sikeres, és le-
zarhato!

A dokumentécidt igényesen, mappédban sszefiizve,

»Gal u. (Szt. Miklés u. — Roémai krt. és Rémai krt. — Danké P. wu. kozott vizvezeték
rekonstrukcio”

nKertész u. vigvezeték rekonstrukcié kivitelezése I, iitem (Vadrézsa sor — 0+416-
ig)” megvalésulasi tervdokumentacié ,,D” terv felirattal ellatva kell 4tadni az
Ajanlatkérének. Méas médon 4tadott vagy felirat nélkiili dokumenticidkat az Ajan-
latkéré nem fogad el, azaz a miiszaki 4tadis-atvételi eljarast addig eredménytelen-
nek minésiti.

A ,)D” tervdokumentacié minden oldalat eredeti alairassal kell ell4tni!

A sikeres miiszaki atadas-4tvétel napjat kovetd naptari nappal kezd6dik az Ajanlat-
tevl jotallasi, szavatossagi kotelezettsége.

Ajanlatok beérkeztetése, felbontasa, ismertetése

9.1.

9.2

9.3.

A személyesen, vagy meghatalmazott tjan beadott ajanlatokat az 4tvevé érkezteti,
az atvétel pontos iddpontjét ravezeti az ajanlatot tartalmazé boritékra, és egyuttal
igazolja az atvétel tényét. Hatdridd utdn érkezett ajanlatokat az Ajénlatkér6 nem
fogad el.

A hatdridében érkezett ajanlatokat az Ajanlatkérd a Szegedi Vizmii Zrt. Miiszaki és
Vallalkozési osztély képviseléjének jelenlétében bontja fel, melyrdl jegyz6kdnyv

késziil. A bontés az ajanlatot beadott Ajanlattevék részére nyilvanos.

Ervénytelen az ajanlat, ha:
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* olyan Ajanlattevd nytjtotta be, aki nem felel meg a 6.1. pontban foglalt ko-
vetelményeknek,

* a felhivdsban meghatirozott hatéridé utan nytjtottak be (azon ajanlat, me-
lyet igazoltan még beadési hataridd elbtt adtak postéra, de hataridé utin ér-
kezett be Tarsasdgunkhoz, szintén érvénytelennek min6siil),

¢ nem felel meg az ajanlattételi felhivasban foglalt alaki és tartalmi kévetel-
ményeknek,

* az ajanlati drat, annak igényelt litemezését nem egyértelmiien hatdrozza

meg, mas ajanlathoz, vagy valamely feltételhez koti,

az Ajanlattevd az ajénlati kiirés feltételeit nem fogadta el teljes egészében,

hidnyosan vagy nem szolgéltatja vissza a miiszaki tervdokumentéciét,

olyan nyujtja be, aki nem jogosult az eljardsban részt venni,

ha az Ajénlattevd az ajanlatat nem a helyszini koriilmények, feltételek meg-

tekintése, megismerése utan adta be.

e ha az Ajanlattevé nm az Ajanlatkérd altal megkiildott aldirt eredeti ajanlati
nyomtatvanyt t6ltotte ki.

9.4.Ajénlattevé tudomasul veszi, hogy az Ajanlatkéré nem koteles a legalacsonyabb
0sszegii vagy barmilyen ajanlatot elfogadni, tovabba megilleti az a jog, hogy az
ajanlati eljarast eredménytelennek nyilvanitsa. Ezen doéntését ez esetben sem kéte-
les megindokolni.

10. Az ajinlatok elbiraldsianak szempontjai:

£ rr

Osszességében a legeldnySsebb ajanlat. Az ajdnlatkérd a dontését nem kiteles megin-
dokolni.

Szeged, 2020. februar 17.
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AJANLATI NYOMTATVANY
(kitdltve kotelezd beadni)

Az ajanlat targya: - Gdl u. (Szt. Miklos u. — Romai krt. és Romai krt. ~ Danké P. u. ki-
z0tt vigvezeték rekonstrukcio
- Kertész u. vizvezeték rekonstrukcio kivitelezése I iitem (Vadrozsa sor
— 0+416-ig)

Ajanlatkérd neve: Szegedi Vizmii Zrt.

6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

Ajanlattevé meve: .

Ajanlattevé cime: .

Ajanlati ar:

- Gdl u. (Szt. Miklés u. — Roémai krt. és Rémai krt. — Danké P. u. kozott vigvezeték rekonstrukeic
Kivitelezési dij egyosszegii vallaldsi ar: ... Ft+ AFA
- Kertész u. vigvezeték rekonstrukcié kivitelezése I, iitem (Vadrozsa sor — 0+416-ig)

Kivitelezési dij egydsszegii vallaldsi &~ ... Ft + AFA

Az ajanlattevé nyilatkozata, hogy az ajanlati Kiiras feltételeit teljes egészében elfogadja-
e: igen nem

Az ajanlattevé mindségbiztositasi rendszerrel rendelkezik-e:

igen nem
Cégkivonatot csatolt: igen nem
Referencialistat csatolt: igen nem

Cséd, felszamolasi, végelszamolasi eljaras alatt all-e:

igen nem
Jotallisi/garancia és szavatossagi feltételek: jotallas  szavatossiag
Jjogszabily szerinti (években meghatérozva) .......... v, ........é6v
egyeéb plusz (években meghatarozva) ... v, ... év

Fizetési hatiridé: 30 naptéri nap

Szamla szakaszolds: csak végszamla 10 % visszatartissal
csak végszamla 10 %-nal tobb visszatartassal (................. %)
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Teljesitési hataridé

megfelel a kiirasnak 2020. szeptember 15.

a vallalt hatdridd a kiirasnal kevesebb ................... nappal (az eltérés
naptari napokban meghatarozva)

a vallalt hatarid6 a kiirasnal t6bb ................... nappal (az eltérés

naptéri napokban meghatérozva)

A megfelelé vélasz értelemszertien aldhuzands, vagy a megfeleld rovat kitoltendd.
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